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Executie	de	lucrari	aferente	obiectivului	mixt	de	investiţii
“Transformare	pavilion	“Ateliere	producţie"	în	pavilion	spaţii
cazare	–	secţia	E1	regim	închis	şi	construire	curţi	plimbare
aferente"	-	Centrul	de	Detenţie	Brăila	-	Tichileşti

Data
publicarii

15.11.22 Coduri	CPV 45210000-2

Descriere: Obiectul	contractului	ce	rezultă	din	această	procedură	este	execuţia	tuturor	lucrărilor
descrise	in	proiectul	tehnic	si	include:	i.	achiziţionarea	tuturor	materialelor	şi	produselor
necesare,	a	tuturor	utilajelor,	mijloacelor	şi	echipamentelor	(inclusiv	orice	utilaj	de	ridicare
sau	manipulare)	necesare	pentru	execuţia	lucrărilor;	ii.	orice	activitate	sau	lucrare	provizorie
necesară	pentru	pregătirea	şantierului	sau	orice	autorizaţie	necesară	Contractantului	de	la
autorităţile	competente	pentru	executarea	lucrărilor	şi	realizarea	activităţilor	şi	lucrărilor
temporare;	iii.	transportul	la	şantier	a	oricăror	materiale,	utilaje,	componente	şi
echipamente	de	lucru,	a	oricărui	mijloc	normal	sau	extraordinar	necesar	pentru	execuţia
lucrărilor;	iv.	orice	testare	şi	testele	relevante,	aşa	cum	sunt	aceste	testări	şi	teste
solicitate	prin	legislaţia	şi	reglementările	în	domeniul	sistemului	de	asigurare	a	calităţii	în
construcţii;	v.	orice	consumabile	necesare	pentru	execuţia	lucrărilor	şi	realizarea	testărilor;
vi.	întreţinerea	normală	şi	extraordinară	a	lucrărilor	până	la	predarea	acestora	către
Autoritatea	Contractantă;	vii.	activităţi	şi	consumabile	necesare	pentru	menţinerea
şantierului	curat	şi	funcţional,	demontarea	şi	îndepărtarea	oricăror	lucrări	sau	activităţi
provizorii;	viii.	pregătirea	oricărei	documentaţii	necesare	Contractantului	pentru	execuţia
lucrărilor,	documentaţie	care	include	dar	nu	se	limitează	la:	a.	Grafice	generale	de	realizare
a	investiţiei	publice	(fizice	şi	valorice);	b.	Planul	calităţii	pentru	execuţie;	c.	Planul	de	control
al	calităţii;	d.	Certificările	şi	rezultatele	testelor	materialelor	ix.	Documentarea	informaţiilor
necesare	pentru	Cartea	tehnică	a	construcţiei,	inclusiv	documentarea	instrucţiunilor	de
exploatare.	Valoarea	estimată	a	achiziţiei	a	fost	determinată	în	baza	devizului	general
întocmit	la	faza	Proiect	tehnic,	aprobării	indicatorilor	economici	de	către	Consiliul	Tehnico-
Economic	din	cadrul	Administraţiei	Naţionale	a	Penitenciarelor	şi	emiterii	ordinului	de	către
Ministerul	Justiţiei,	ordonator	principal	de	credite	în	acest	caz.	Valoarea	estimată	a	achiziţiei
include	următoarele	capitole	din	devizul	general:	-	Cap.	2:	Cheltuieli	pentru	asigurarea
utilităţilor	necesare	obiectivului	–	366.871,27	lei	fără	TVA	-	Cap.	4,	subcapitolul	4.1.:
Construcţii	şi	instalaţii	–	6.153.170,88	lei	fără	TVA	-	Cap.	4,	subcapitolul	4.2.:	Montaj	utilaje,
echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	–	4.541,02	lei	fără	TVA	-	Cap.	4,	subcapitolul	4.3.:
Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	–	181.826,00	lei	fără
TVA	-	Cap.	4,	subcapitolul	4.5.:	Dotări	–	225.970,00	lei	fără	TVA	-	Cap.	5,	subcapitolul	5.1.:
Organizarea	de	şantier	–	95.931,42	lei	fără	TVA.	Durata	contractului	este	de	16	de	luni.


