

2017.C/I/RK.2745 "CONSOLIDARE SI REPARATII CAPITALE LA CHEURILE SI DANELE DE ACOSTARE DIN CAZARMA 2745 MANGALIA - LOT 2" (execuție lucrări)

I.D.: 99653773

Documente participare:

- 20240315_N_A_Model contract2745 LotII.doc
- CS si anexe.zip.001
- CS si anexe.zip.002
- CS si anexe.zip.003
- CS si anexe.zip.004
- FORMULARE.zip
- FisaDate_DF1219794.pdf
- DUAE_CERERE_289070.xml

Data publicarii	09.07.24	Coduri CPV	45240000-1 45241100-9 45300000-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	24.07.24	Pretul estimativ:	7.438.704,89 RON - 7.438.704,89 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Durata efectivă de execuție a lucrărilor este de 18 luni de la data menționată în Ordinul de începere al lucrărilor. Prin acest contract se vor achiziționa lucrări - execuție lucrări a căror valoare estimată este 7.438.704,89 lei fără T.V.A., lei fără T.V.A., defalcată astfel: 2017- C - 2745 Mangalia - 673.518,48 lei (execuție lucrări) - 16.837,96 lei (organizare de șantier) Total 2017- C - 2745 Mangalia = 690.356,44 lei fără T.V.A Cheltuielile diverse și neprevăzute aferente 2017- C - 2745 Mangalia sunt în valoare de 134.703,70 lei fără TVA, nu sunt incluse în valoarea estimată și nu vor fi oferite. 2017- I - 2745 Mangalia - 5.210.829,32 lei (execuție lucrări) - 156.460,03 lei (organizare de șantier) Total 2017- I - 2745 Mangalia = 5.367.289,35 lei fără T.V.A Cheltuielile diverse și neprevăzute aferente 2017- I - 2745 Mangalia sunt în valoare de 519.732,93 lei fără TVA, nu sunt incluse în valoarea estimată și nu vor fi oferite. 2017- RK - 2745 Mangalia - 1.347.508,88 lei (execuție lucrări) - 33.550,22 lei (organizare de șantier) Total 2017- RK - 2745 Mangalia = 1.381.059,10 lei fără T.V.A Cheltuielile diverse și neprevăzute aferente 2017- RK - 2745 Mangalia sunt în valoare de 268.401,78 lei fără TVA, nu sunt incluse în valoarea estimată și nu vor fi oferite. Prețul estimat pentru execuția lucrărilor este valoarea din Devizul General aprobat pentru obiectivul cod 2017.C/I/RK.2745 Mangalia (pentru ambele loturi) și centralizatoare cu valorile aferente lotului II, anexe la Devizul General. VALOAREA ESTIMATĂ în lei a contractului este de 7.438.704,89 lei la care se adaugă T.V.A. (19%) în valoare de 1.413.353,93 lei, rezultând o valoare de 8.852.058,82 lei cu T.V.A. Clarificările se pot solicita cu 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va comunica tuturor operatorilor economici răspunsurile la întrebările de clarificare primite - însoțite de întrebările aferente - luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, prin publicarea acestora pe site-ul www.e-licitatie.ro - SEAP - în cadrul anunțului de participare aferent prezentei proceduri în secțiunea "Documentații și clarificări". Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 6-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
