

Proiectare și execuție lucrări pentru proiectul "REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA LICEULUI TEHNOLOGIC PUCIOASA"

I.D.: 53440455

Documente participare:

- A. Caiet de sarcini_rev.1-semnat.pdf
- B. Model-contract-proiectare-si-executie_rev.1-semnat.doc
- C. Formulare-semnat.doc
- D. SSM-semnat.rar
- 1.1. CU si avize_part1-semnat.rar
- 1.2. CU si avize_part2-semnat.rar
- 1.3. CU si avize_part3-semnat.rar
- 1.4. CU si avize_part4-semnat.rar
- 2.1. Studii_part1-semnat.rar
- 2.2. Studii_part2-semnat.rar
- 3. SF parte scrisa si desenata-semnat.rar
- 3.1. HCL aprobare indicatori-semnat.pdf
- 3.2. HCL aprobare proiect-semnat.pdf
- 4. Liste estimative fara valori-semnat.pdf
- 4.1. DTACDTOE_part1-semnat.rar
- 4.2. DTACDTOE_part2-semnat.rar
- FisaDate_DF1104597.pdf
- 5. AC nr. 45 din 19.07.2018-semnat.pdf
- 4.3. DTACDTOE_part3-semnat.rar
- 4.4. DTACDTOE_part4-semnat.rar
- 6. Instructiuni AMPOR si Grila verificare PT-semnat.rar
- DUAE_CERERE_101482.xml
- EN1025573.docx
- Clarificare din oficiu SCN1081176_19.01.2021-semnat.pdf
- ACN clarificare din oficiu.pdf

Data publicarii	19.01.21	Coduri CPV	45214200-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.03.21	Pretul estimativ:	6.500.813,32 RON - 6.500.813,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: a) Serviciile de proiectare din cadrul contractului: - Elaborare Proiect tehnic de execuție - Asigurare Asistența tehnică a proiectantului pe perioada execuției lucrărilor b) Principalele lucrări care se vor realiza: -consolidarea infrastructurii și suprastructurii, reabilitarea termică, refuncționalizarea și modernizarea clădirii principale a Liceului Tehnologic Pucioasa; -refuncționalizarea și extinderea pe verticală a celor două corpuri anexă; -lucrări de instalații electrice - curenți slabi și tari, instalații sanitare, instalații stingere incendiu, instalații ventilații și instalații termice; -reabilitare bransamente; -refacerea acoperișului corpului principal și realizarea acoperișului de tip terasă peste zonele extinse; -refacerea împrejmuirii liceului în zonele în care este avariat; -amenajare spații verzi; -asigurarea de echipamente și dotări pentru desfășurarea procesului educațional în atelierul mecanică de montaj, întreținere și reparații, atelierul prelucrare lemn, atelierul textile, laboratorul electronică și automatizări și laboratorul informatică. NOTA: Operatorii economici vor putea solicita clarificări sau informații suplimentare în legătura cu documentația de atribuire cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, în a 8-a zi dinainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
