

**Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si
asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada
execuției lucrărilor pentru obiectivul de Investitii inclus in
Subprogramul "Unitati si institutii de invatamant de stat" -
"Proiect Tip - "Construire creșă mare in sat Maneciu - Ungureni,
strada Boteni nr. 142, comuna Maneciu, judetul Prahova"**

I.D.: 74454725

Documente participare:

- FisaDate_DF1162726.pdf
- DT.part22.rar
- DT.part21.rar
- DT.part23.rar
- DT.part24.rar
- DT.part25.rar
- DT.part26.rar
- DT.part27.rar
- DT.part28.rar
- Contract PE 10.10.2022 modif gbe OG136.doc
- Formulare pe.doc
- DT.part01.rar
- DT.part02.rar
- DT.part03.rar
- DT.part04.rar
- DT.part05.rar
- DT.part06.rar
- DT.part07.rar
- DT.part08.rar
- DT.part09.rar
- DT.part10.rar
- DT.part11.rar
- DT.part12.rar
- DT.part13.rar
- DT.part14.rar
- DT.part15.rar
- DT.part16.rar
- DT.part17.rar
- DT.part18.rar
- DT.part19.rar
- DT.part20.rar.p7s
- DUAE_CERERE_198626.xml

Data publicarii	24.10.22	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.11.22	Pretul estimativ:	15.276.121,10 RON - 15.276.121,10 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistentă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de Investitii inclus in Subprogramul "Unitati si institutii de invatamant de stat" - "Proiect Tip - "Construire creșă mare in sat Maneciu - Ungureni, strada Boteni nr. 142, comuna Maneciu, judetul Prahova" Valoarea estimată este de 15.276.121,10 lei fara TVA, respectiv: - Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 201.973,87 lei; - Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 14.773.526,97 lei; - Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 300.620,26 lei; - Subcap. 5.1. - Organizare de santier - 300.620,26 lei, din care: - Subcap. 5.1.1. Lucrari de constructii - 240.496,21 lei; - Subcap.5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier - 60.124,05 lei.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
