

## **Modernizare si integrare in SCADA statii de transformare din gestiunea DELGAZ GRID - Etapa 2 (Statia 110/20 KV Simila, Statia 110/20 KV Filipesti, Statia 110/20/6 KV Darmanesti, Statia 110/20 KV Gheraiesti, Statia 110/20 KV Regie, Statia 110/20 KV Galata, Statia 110/20/6 KV Iasi Centru**

I.D.: 101650371

---

|                 |          |            |  |
|-----------------|----------|------------|--|
| Data publicarii | 21.08.24 | Coduri CPV | 45232221 31681410 71323100 71340000 71356200 |
|-----------------|----------|------------|--|

---

|                                  |                |                   |                    |
|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 23.09.24 15:00 | Pretul estimativ: | 186.946.395,56 RON |
|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|

---

Descriere: Obiectul achiziției este lucrarea “la cheie” proiectare si executie, inclusiv furnizare de materiale pentru “Modernizare si integrare in SCADA statii de transformare din gestiunea DELGAZ GRID - Etapa 2 (Statia 110/20 KV Simila, Statia 110/20 KV Filipesti, Statia 110/20/6 KV Darmanesti, Statia 110/20 KV Gheraiesti, Statia 110/20 KV Regie, Statia 110/20 KV Galata, Statia 110/20/6 KV Iasi Centru - elaborare documentatie tehnica faza DTAC+PTH +DDE, furnizare produse și execuție lucrări, întocmire documentație As Built” constând în:- elaborare documentațiilor și a studiilor necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor, Autorizației de Construire și obținerea acesteia- elaborarea documentațiilor tehnice (proiect tehnic - PTh, DDE - documentația detaliată de execuție inclusiv alte expertize necesare elaborării proiectului tehnic- avand ca si exemplu dar fara a se limita la acestea, a scenariilor tehnico-economice stabilite în documentațiile de proiectare faza SF) - asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor- achiziția și livrarea tuturor materialelor și echipamentelor necesare realizării lucrării;- execuția lucrărilor- testare și PIF- instruirea personalului de exploatare al entitatii contractante- întocmire documentație As Built (documentație tehnică întocmită în concordanță cu situația reală din teren la finalizarea lucrărilor)- întocmire documente necesare completării cărții tehnice a investiției;

---