
I.D.:	82538945

Lucrări	pentru	reparaţia	liniilor	curente	şi	directe,	a	aparatelor
de	cale	,	terasamentelor	,	pentru	ridicare	restricţii	de	viteză:
Linia	610	Paşcani-Iaşi	fir	I,	interval	de	staţie	Ruginoasa-Târgu
Frumos	km	15+650-km	16+250,	înlocuirea	traverselor	de	lemn
cu	traverse	de	beton	si	materialului	marunt	de	cale

Documente	participare:
1.1	Instructiuni	privind	garantia	de	participare	si	buna	executie.pdf
1.2	Instructiuni	privind	situatia	personala	a	candidatului	sau	ofertantului.pdf
1.3	Instructiuni	privind	capacitatea	de	exercitare	a	activ	prof..pdf
1.4	Instructiuni	privind	capacitatea	tehnica	si	sau	profesionala.pdf
2.	Caiet	de	Sarcini.pdf
2.1	Anexe	Caiet	de	Sarcini	-Antemasuratoare	Lista	cantitati.pdf
3.Modele	formulare.docx
4.	Model	Contract.pdf
FisaDate_DF1180345.pdf
DUAE_CERERE_224416.xml

Data
publicarii

25.05.23 Coduri	CPV 45234116-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.06.23 Pretul	estimativ: 578.748,74	RON	-	578.748,74	RON

Descriere: Lucrarile	ce	se	vor	executa	în	cadrul	contractului	sunt	pe	linia	610	Pascani-Iasi	fir	I,	interval
de	statie	Ruginoasa-Tg.	Frumos	,intre	km	15+650-km	16+250	starea	căii	este	la	limita
instrucţională	prevazută	de	reglementările	în	vigoare.	Aspectul	precizat	anterior	se
datorează	starii	necorespunzatoare	a	traverselor	de	lemn	si	a	materialului	de	prindere	.	În
vederea	asigurării	condiţiilor	de	siguranţa	circulaţiei	feroviare	este	necesar	executarea	în
regim	de	urgenţă	a	lucrărilor	de	înlocuire	a	traverselor	de	lemn	cu	traverse	de	beton
placate	cu	prindere	elastică	inclusă,	lucrări	efectuate	la	linii	până	la	atingerea	vitezei
stabilite	de	circulaţie.	Linia	de	cale	ferata	pe	zona	km	15+650-km	16+250	este	in	curba,
V=80	Km/h	,	R=400m	,	s=10	mm	,	h=115	mm	,	Lri=100m	,	Lcc=440	m	,	Lre=70m	;
Suprastructura	liniei	CF	este	tip	49,	CCJ,	traverse	de	lemn	linie	electrificata,	prindere
indirecta.	Lucrările	se	efectuează	în	conformitate	cu	prevederile	,,	Instrucţiunilor	de
întreţinere	a	suprastructurii	căi	ferate	–	nr.	300"	şi	se	executa	în	scopul	remedierii	unor
deformaţii	aflate	la	limita	toleranţelor,	precum	şi	pentru	prevenirea	unor	deranjamente
locale.	Lucrarile	prevăzute	a	se	efectua	nu	se	supun	autorizării	conform	prevederilor	din
Legea	nr.	50/1991	actualizată	–	privind	autorizarea	executării	lucrărilor	de	construcţii.
Neluarea	măsurilor	de	înlocuire	a	traverselor	necorespunzatoare,	a	materialului	marunt	de
cale,	va	impune	în	prima	etapă	restricţionarea	vitezei	de	circulaţie	a	trenurilor	şi	a	tonajului,
conducând	în	cazul	înrăutăţirii	starii	căii	la	închiderea	circulaţiei	feroviare.	Prin	lucrările	care
se	execută,	starea	tehnică	a	suprastructurii	căii	şi	geometria	căii	trebuie	să	se	încadreze	în
cerinţele	impuse	de	reglementările	şi	toleranţele	admise	în	exploatare	conform
normativelor,	astfel	încât	circulaţia	trenurilor	să	se	realizeze	în	condiţii	de	siguranţă	cu
vitezele	şi	tonajele	stabilite.	Executarea	lucrărilor	va	fi	realizata	de	catre	personal	calificat
din	cadrul	societatilor	specializate,	autorizate	si	agrementate	de	catre	AFER,	conform
Ordinului	nr.	290	/	2000.	Nota:	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	înainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	14	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.
Entitatea	contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	in	a	11-a	zi	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor	(entitatea	contractanta	raspunde	clarificarilor	intr-o	singura
zi).	Entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificari	adresate	de
operatorii	economici	pana	la	termenul	limita	stabilit.




