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Schimbare	conductoare	LEA	0,4	kV	si	injectie	de	putere	LEA	0,4
kV	in	loc.	Viseu	de	Jos	-	zona	PTA	6

Data
publicarii

19.12.16 Coduri	CPV 45310000-3

Pretul
estimativ:

639.829,00	RON 	 	

Descriere: Ob.	1:	Schimbare	conductoare	LEA	0,4	kV	in	localitatea	Viseu	de	Jos	-	zona	PTA	6	1.1	Lucrari
pe	LEA	0,4	kV	existenta	1.2	Refacerea	si	relegarea	bransamentelor	la	retea	1.3	Relegarea
corpurilor	de	iluminat	1.4	Sectionarea	retelelor	1.5	Demontari	1.6	Defrisari	1.7
Inscriptionarea	stalpilor	Valoarea	totala	a	obiectului	1	este	de	399.042,22	lei,	compusa	din
386.021,57	lei	care	este	valoarea	estimata	a	lucrarii	de	baza	si	valoarea	cheltuielilor	diverse
si	neprevazute,	in	suma	de	13.020,65	lei,	reprezentand	un	procent	de	3,373037	%	din
valoarea	estimata	a	lucrarilor	de	baza.	Cheltuielile	diverse	si	neprevazute	au	fost	definite	de
catre	proiectant	in	devizul	general	aprobat.	Ob.	2:	Injectie	de	putere	LEA	0,4	kV	in
localitatea	Viseu	de	Jos	-	zona	PTA	6	2.1	Realizare	racord	1	LEA	20	kV	si	PTA	nou,	20/0,4	kV	–
160	kVA	2.2	Realizare	racord	1	LEA	20	kV	si	PTA	nou,	20/0,4	kV	–	100	kVA	2.3	Modernizare
PTA	6,	20/0,4	kV	–	100	kVA	2.4	Lucrari	pe	LEA	0,4	kV	existenta	2.5	Relegarea
bransamentelor	la	retea	2.6	Relegarea	corpurilor	de	iluminat	2.7	Sectionarea	retelelelor	2.8
Demontari	2.9	Defrisari	2.10	Inscriptionarea	stalpilor	Valoarea	totala	a	obiectului	2	este	de
240.787,38	lei,	compusa	din	232.804,25	lei	care	este	valoarea	estimata	a	lucrarii	de	baza	si
valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute,	in	suma	de	7.983,13	lei,	reprezentand	un
procent	de	3,429117	%	din	valoarea	estimata	a	lucrarilor	de	baza.	Cheltuielile	diverse	si
neprevazute	au	fost	definite	de	catre	proiectant	in	devizul	general	aprobat.	Valoarea	totala
a	achizitiei	este	de	639.829,60	lei,	compusa	din	618.825,82	lei	care	este	valoarea	estimata
a	lucrarii	de	baza	si	valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute,	in	suma	de	21.003,78	lei.
Cheltuielile	diverse	si	neprevazute	au	fost	definite	de	catre	proiectant	in	devizele	generale
aprobate.


