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Servicii	de	proiectare	si	executie	lucrari	pentru	obiectivul
ÎNFIINTARE	RETEA	DE	CANALIZARE	ÎN	SATUL	BOGONOS	SI
ÎNFIINTARE	RETEA	DE	CANALIZARE	SI	STATIE	DE	EPURARE	ÎN
SATELE	COGEASCA	SI	CUCUTENI	COMUNA	LETCANI

Documente	participare:
7-426774.zip

Data
publicarii

10.04.18 Coduri	CPV 45232400-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.04.18 Pretul	estimativ: 6.183.090,00	RON

Descriere: Contractul	presupune	Servicii	de	proiectare	si	executie	lucrari	pentru	obiectivul	"ÎNFIINTARE
RETEA	DE	CANALIZARE	ÎN	SATUL	BOGONOS	SI	ÎNFIINTARE	RETEA	DE	CANALIZARE	SI	STATIE	DE
EPURARE	ÎN	SATELE	COGEASCA	SI	CUCUTENI	COMUNA	LETCANI"	finantat	prin	PNDL.	Durata
contractului	este	de	96	luni,	si	este	formata	din	perioada	de	proiectare	a	lucrarilor	3	luni,
perioada	de	executie	a	lucrarilor	de	33	luni	si	perioada	de	notificare	a	defectelor	de	60	luni.
Valoarea	estimata	este	de	6.183.090,00	lei	fara	TVA,	conform	devizului	general	al	investitiei
si	a	bugetului	proiectului	,	prin	cumularea	urmatoarelor	capitole	si	subcapitole:	2.1.
Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	de	investitii	-	240.000,00	LEI
3.5.4.	Documentatiile	tehnice	necesare	în	vederea	obtinerii	avizelor/acordurilor/autorizatiilor
-	5.000,00	LEI	3.5.6.	Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie-80.000,00	LEI	3.8.1.1.	Asistenta
tehnica	din	partea	proiectantului	pe	perioada	de	executie	a	lucrarilor	28.000,00	LEI	3.8.1.2.
Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pentru	participarea	proiectantului	la	fazele
incluse	în	programul	de	control	al	lucrarilor	de	executie,	avizat	de	catre	Inspectoratul	de
Stat	în	Constructii	-	10.000,00	LEI	4.1.	Constructii	si	instalatii	4.368.570,00	LEI	4.2	Montaj
utilaj	tehnologic	-	66.242,00	LEI	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnolog.	si	functionale	cu	montaj	-
1.324.844,00	LEI	5.1.	Organizare	de	santier	-60.434,00	LEI	TOTAL	=	6.183.090,00	De
asemenea,	proiectul	mai	prevede	o	suma	de	64.156,00	pentru	cheltuielile	diverse	si
neprevazute.	Cheltuielile	diverse	si	neprevazute	pot	fi	accesate	doar	în	conditiile	prevazute
expres	de	lege	printr-un	act	aditional	sau	prin	derularea	unei	noi	proceduri	de	atribuire.
Note:	*Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatii	suplimentare	cu	7	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	in
masura	in	care	solicitarile	sunt	transmise	in	termenul	precizat	la	cap.	I.1.	(9	zile	înainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor)	Valoarea	estimata	a	contractului	ce	urmeaza	a	fi
atribuit	nu	cuprinde	suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	precizata	în	bugetul
proiectului	(devizul	general),	acestea	putând	fi	accesate,	dupa	caz,	în	functie	de	necesitati,
prin	modificarea	contractului	în	conditiile	prevazute	la	art.221	din	Legea	nr.98/2016	privind
achizitiile	publice.


