

Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea lucrărilor la obiectivul "Construire infrastructură pentru învățământul dual - AGRITECH"

I.D.: 106740077

Documente participare:

- Deviz general fara valori AGRITECH.pdf
- 02. CS DS AGRITECH Rev04 AMB.PDF
- Prestari_PS_FORMULARE AB.docx
- Propunere Contract diriginte de santier AgritechDUAL AB.PDF
- Metodologie - punctaj.docx
- FisaDate_DF1233545.pdf
- 02. Studiu de fezabilitate parte scrisa partea 1.pdf
- 01. Expertiza tehnica.pdf
- 03. Studiu de fezabilitate parte scrisa partea 2.pdf
- 04. Studiu fezabilitate parte desenata arhitectura.pdf
- 05. Studiu fezabilitate parte desenata structura.pdf
- 07. Studiu fezabilitate parte desenata instalatii termice.pdf
- 08. Studiu fezabilitate parte desenata instalatii sanitare.pdf
- 09. Studiu geotehnic.pdf
- 010. Studiu topo.PDF
- 011. CU construire AGRITECH - 490.PDF
- 012. CU demolare AGRITECH - 1052.PDF
- DUAE_CERERE_311753.xml
- 06_Studiu_fezabilitate_parte_desenata_instalatii_electrice.pdf
- Raspuns consolidat Dirigentie S.PDF

Data publicarii	10.12.24	Coduri CPV	71247000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.12.24	Pretul estimativ:	280.000,00 RON - 280.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectivul de investiții propus "Construire infrastructură pentru învățământul dual - AGRITECH" conduce la îmbunătățirea infrastructurii de educație la nivelul regiunii Nord - Est și, implicit, a procesului educațional, prin crearea de noi spații de învățare teoretică și practică. Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțelor publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. Clarificări: Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<https://e-licitatie.ro/pub>). NOTĂ: Potrivit art. 161 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări se va publica în SEAP în a 4-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor candidaturilor/ofertelor (a se vedea termenele din anunțul de participare publicat în SEAP). Denumirea obiectivului de investiții: Servicii de dirigenție de șantier pentru supravegherea lucrărilor la obiectivul "Construire infrastructură pentru învățământul dual - AGRITECH" Antreprenor: Asocieria S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L. - Lider de asociere, S.C. PRIMA CONSTRUCT S.R.L. - Asociat 1 și S.C. CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. - Asociat 2, CIMBRU-TEI COM, are rol de: Subcontractant VIRTUAL BUSINESS, are rol de: Subcontractant EDIT STRUCTURAL, are rol de: Subcontractant MC GENERAL CONSTRUCT ENGINEERI - are rol de: Subcontractant DAS cu rol de: Subcontractant CES CONSULTING SERVICES SRL cu rol de: Subcontractant Ofertantul va prezenta Declarație pe propria răspundere privind respectarea Ordinului 1496 / 2011, respectiv supravegherea obiectivă a lucrărilor executate și neimplicarea în activitățile antreprenorului sau în decizii ce ar putea genera un conflict de interese.
