

Modernizare strazi sat Corni si Alunisu, comuna Cornatelu, judetul Dambovita

I.D.: 86371035

Documente participare:

- FORMULARE.doc
- PT_signed.pdf
- Studiu geotehnic_signed.pdf
- FisaDate_DF1189098.pdf
- ModelContract_DF1189098.pdf
- Aviz APM 2 ALU-CRN_signed.pdf
- caiet sarcini_signed.pdf
- aviz electrica_signed.pdf
- aviz MAPN_signed.pdf
- aviz mediu 1 ALU-CRN_signed.pdf
- aviz politia rutiera_signed.pdf
- expertiza tehnica_signed.pdf
- Liste de cantitati_signed.pdf
- model contract_signed.pdf
- DUAE_CERERE_237086.xml
- MODEL CONTRACT LUCRARI.doc
- declaratie insusire documentatie atribuire.doc
- referat verificator_signed.pdf
- clarificare 04092023-semnat.pdf
- Ridicare topo Cornatelu.dwg
- clarificare garantie lucrari 18092023_signed.pdf
- Liste de canatitati_rev_signed.pdf
- raspuns clarificari organizare santier 2 si val estimata_signed.pdf
- raspuns clarificari tehnic_signed.pdf

Data publicarii	31.08.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.10.23	Pretul estimativ:	1.995.326,00 RON - 1.995.326,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Modernizare strazi satele Corni si Alunisu, Comuna Cornatelu, judetul Dambovita conform documentatiei de atribuire. 1. Executie de lucrari Valoarea achizitiei estimativa: 1995326 lei fara TVA din care: - valoare estimata lucrari: 1995326 lei fara TVA Procentul cheltuielilor "diverse si neprevazute" se deconteaza conform prevederilor HG 907/2016 cu respectarea prevederilor art. 221 din HG 395/2016 si este estimat la valoarea de 107366 lei fara TVA. Propunerea financiara totala prezentata de fiecare operator economic nu va contine valoarea rezultata în urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara depusa, iar evaluarea se face prin raportare la valoarea estimata care nu include cheltuieli diverse si neprevazute. Durata de executie a lucrarilor este de 8 luni de la data atribuirii contractului/emiterii ordinului de incepere a lucrarilor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Termenul limita in care Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare - Procentul cheltuielilor "diverse si neprevazute" se deconteaza conform prevederilor HG 907/2016 cu respectarea prevederilor art. 221 din HG 395/2016 si este estimat la valoarea de 107366 lei fara TVA. Propunerea financiara totala prezentata de fiecare operator economic nu va contine valoarea rezultata în urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara depusa, iar evaluarea se face prin raportare la valoarea estimata care nu include cheltuieli diverse si neprevazute.
