

Actualizare documentatie Modernizare Infrastructura Rutiera in Orasul Sannicolau Mare

I.D.: 589355

Documente participare:

- ANTEMASURATORI.pdf.p7s
- Devize.pdf.p7s
- FisaDate_No114963_IP.pdf
- foaie de capat modernizare infrastructura rutiera.pdf.p7s
- Formulare modernizare infrastructura.pdf.p7s
- model contract modernizare infrastructura rutiera.pdf.p7s
- PARTE SCRISA.pdf.p7s
- partea desenata.pdf.part1.rar
- partea desenata.pdf.part2.rar
- partea desenata.pdf.part3.rar
- partea desenata.pdf.part4.rar
- partea desenata.pdf.part5.rar
- partea desenata.pdf.part6.rar
- partea desenata.pdf.part7.rar
- raspuns la solicitarea de clarificari nr 1.pdf
- raspuns la solicitarea de clarificari nr 2.pdf
- raspuns la solicitarea de clarificari nr 3.pdf
- raspuns la solicitarea de clarificari nr 4.pdf
- raspuns la solicitarea de clarificari nr 5.pdf

Data publicarii	01.10.13	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.10.13	Pretul estimativ:	6.070.086.737.008,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------------------

Descriere: Contract de lucrari : Executia lucrarilor de Modernizare Infrastructura Rutiera in Orasul Sannicolau Mare: a) Lucrari de constructie; b) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie). Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. - Valoarea estimata a contractului este de 5.518.260 lei, excl. TVA, la care se adauga 551.826,00 lei, reprezentând valoarea cheltuielilor "diverse si neprevazute", calculate în cota de 10%, rezultând un total de 6.070.086,00 lei, excl. TVA (valoare în functie de care vor fi evaluate ofertele). - Valoarea maxima prevazuta la II.2.1 reprezinta valoarea estimata a contractului, la care s-a adaugat valoarea posibilelor suplimentari. Optiuni: Lucrari suplimentare (estimare 1.300.000 lei) (art. 122 lit.j din OUG 34/2006).
