

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE PE STRAZILE: VALEA LUI TRANDAFIR, MARINESTI, VALEA LUI PATRU, EROU LOCOTENENT DUMITRU LAZEA, GENERAL VASILE MILEA (BISERICA), PATRASCOIU (VULPOIU), CAPLAN, BADICU, MARISCU DIN COMUNA LERESTI, JUDETUL ARGES

I.D.: 3196398

Documente participare:

- 7-362416.zip

Data publicarii	17.07.14	Coduri CPV	45232411-6
Termenul limita pentru depunere:	01.08.14	Pretul estimativ:	1.359.050,00 RON

Descriere: Canalizare: -extinderea retelei de canalizare a comunei Leresti cu 3,827 km retea din teava PVC, SN4 cu Dn 250 mm -executare 5 statii de pompare Valoarea estimata inclusiv diverse si neprevazute = 1.359.050,40 lei, fara TVA Valoarea estimata a contractului de lucrari se constituie din urmatoarele componente: 1.295.210 lei reprezentand suma cheltuielilor pentru investitia de baza, utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj si 18.402 lei organizare de santier, la care se adauga 63.840,40 lei cheltuieli diverse si neprevazute, in procent de 5% Avand in vedere ca natura contractului este de lucrari, valoarea aferenta cheltuielilor de diverse si neprevazute in cuantum de: 63.840,40 lei fara TVA, este calculata aplicand procentul de 5% la capitolul 4 si va fi decontata, doar daca apar, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica, care provin din "clauze de variatie", pentru acele articole care au fost initial ofertate si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica. Astfel, atunci cand se constata, in urma masuratorilor efectuate in timpul executiei, diferente intre cantitatile initial estimate si cele real executate, precum si cheltuieli de conservare pe parcursul intreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta, aceste diferente vor putea fi decontate pe baza pretului/preturilor unitar/unitare din cadrul propunerii financiare din valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute din contract, dupa certificarea acestor diferente de catre proiectant si dirigintele de santier.