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Execuția	lucrărilor	„Pod	peste	râul	Crișul	Alb	în	localitatea
Șicula,	pe	DJ	709,	km	45+150	în	Județul	Arad”
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Descriere: Podul	este	amplasat	pe	DJ	709,	peste	râul	Crișul	Alb,	în	comuna	Șicula,	județul	Arad.	Având
în	vedere	expertiza	tehnică,	podul	este	într-o	stare	avansată	de	degradare,	iar	conform
normativului	C175	și	76/73	se	recomandă	măsuri	ce	constau	în	înlocuirea	sau	consolidarea
structurii	de	rezistență	afectată	de	degradare.	Consolidarea	podului	asigură	în	continuare
legătura	localităților	de	pe	ambele	maluri,	ceea	ce	scurtează	distanța	cu	aprox.	15	km.
Beneficii	care	urmează	a	fi	obţinute	sunt:	-se	vor	crea	condiţii	optime	de	circulaţie;	-	se	va
asigura	accesul	rutier	la	diferite	obiectivele	comerciale	si	industriale,	existente	sau	viitoare
atrase	de	modernizarea	drumurilor;	-	se	asigură	posibilitatea	de	acces,	în	condiţii	optime,	a
mijloacelor	de	intervenţie	rapidă	în	caz	de	nevoie	(pompieri,	salvare,	poliție,	etc.)	și	a
mijloacelor	auto	pentru	transportul	şcolar	și	public;	-	se	vor	asigura	condiţii	sporite	pentru
scurgerea	apelor	pluviale,	de	pe	drum	și	din	zona	drumului,	și	se	va	evita	acumulările
spontane	de	debite	de	apa;	-	se	vor	crea	condiţii	pentru	atragerea	de	investitori	în	zona;	-
se	va	reduce	costul	intreținerilor	la	autovehiculele;	-	se	va	asigura	o	legătura	rutieră
permanentă	și	în	condiţii	bune.In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	nr.
98/2016,cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare
in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	maxim	20	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor,	iar	termenul	limită	în	care	autoritatea	contractantă	va	răspunde	în
mod	clar	și	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informațiilor	suplimentare	este	în	a	12-
a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	conf.	Art.	161	din	Lg	98/2016.•Autoritatea
Contractantă	îsi	rezervă	dreptul	de	a	efectua	modificări	ale	contractului	conf.	prevederilor
art.	221	din	Lg.98/2016,	cu	modificările	și	completările	ulterioare.


