

Proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții: "MODERNIZARE STRADA BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA"

I.D.: 101353545

Documente participare:

- Anexa 1 la Documentatia de atribuire.pdf
- avize barbu st delavrancea.zip
- BARBU ST. DELAVRANCEA LISTE CANTITATI.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Certificat de Urbanism.pdf
- cf 7250774439.PDF
- Model contract.pdf
- Modele de formulare Str. B.S. Delavrancea.doc
- retele_str_Barbu Stefanescu Delavrancea.dwg
- Foaie de capat.pdf
- FisaDate_DF1223059.pdf
- DUAE_CERERE_294272.xml
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	13.08.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.09.24	Pretul estimativ:	1.022.578,67 RON - 1.022.578,67 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul de investiții se înscrie în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă care prezintă o viziune sustenabilă de dezvoltare pentru zona urbană a Municipiului Alba Iulia și ține cont de costurile și beneficiile sociale, prin "internalizarea costurilor externe". Planificarea pentru viitorul orașului în cadrul PMUD este centrată pe cetățeni. În calitate de călători, oameni de afaceri, consumatori, clienți, sau orice rol ar putea avea ei, cetățenii Municipiului Alba Iulia sunt parte a soluției, a planului de mobilitate urbană durabilă însemnând "Planificare pentru Oamenii din Municipiul Alba Iulia". Totodată, scopul PMUD este de a permite dezvoltarea sustenabilă a mobilității în aria de studiu, acesta urmând a funcționa ca un suport pentru pregătirea și implementarea proiectelor și măsurilor finanțate prin Programul Operațional Regional 2021 - 2027 Regiunea Centru (și alte programe operaționale din viitoarele perioade de programare) și alte surse asociate bugetelor locale. În prezent, strada este nemodernizată, respectiv este în stadiul de drum pietruit care prezintă gropi și denivelări, partea carosabilă nu are asigurată panta transversală necesară, favorizând stagnarea apelor pluviale și infiltrarea acestora la nivelul patului drumului; pietruirea existentă are grosimi variabile 15÷20 cm. Toate aceste defecțiuni îngreunează foarte mult desfășurarea circulației riveranilor, a mașinilor de intervenție și afectează dezvoltarea economică a zonei. Dezvoltarea într-o zonă a unui oraș este dependentă de realizarea unei infrastructuri adecvate. Realizarea infrastructurii rutiere și de iluminat public ar duce la creșterea calității vieții populației din zonă și la posibila creare de noi oportunități investiționale din partea agenților economici. Întrucât se impune realizarea/modernizarea tramei stradale, autoritatea locală a contractat serviciul de elaborare a studiului de fezabilitate cu INFRAVERDE CONSULTING S.R.L. București. Măsurile prevăzute în proiect constau în principal în următoarele: • amenajarea carosabilului cu beton asfalt încadrat cu borduri tip A; • realizare canale tehnice îngropate; • realizare rețea de canalizare cu guri de scurgere pentru preluarea apelor pluviale; • realizarea de marcaje rutiere și indicatoare în conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații Suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 14 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 8 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat. Termenul de prestare a serviciilor și de execuție a lucrărilor va fi de 5 luni, defalcat astfel: Faza 1 - Servicii de proiectare privind obiectivul : "MODERNIZARE STRADA BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA": Etapa 1 - elaborare proiect faza D.T.A.C. și D.T.O.E. - 1 lună de la data înscrisă în ordinul de începere a serviciilor; Etapa 2 - elaborare proiect faza P.T. + D.E. + C.S. - 1 lună de la comunicarea obținerii Autorizației de Construire de către autoritatea contractantă; Etapa 3 - asistența tehnică din partea proiectantului - de la data înscrisă în ordinul de începere, pe toată durata de execuție a lucrărilor, până la recepția la terminarea lucrărilor. - întocmirea documentației și planșelor post-execuție, precum și documentația pentru urmărirea comportării în exploatare și intervențiile în timp la finalizarea lucrărilor. Faza 2 - Execuția lucrărilor - 3 luni de la data înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor.
