
Acord - cadru 48 luni - Inchiriere utilaje si autovehicule necesare pentru realizare plan lucrari executie drumuri si exploatare piatra in cariere

I.D.: 81486197

Data publicarii	30.04.23	Coduri CPV	45500000-2
--------------------	----------	------------	------------

Pretul	301.440,00 RON - 2.512.000,00 RON
estimativ:	763.000,00 RON - 1.526.000,00 RON
	2.767.000,00 RON - 5.534.000,00 RON
	1.899.000,00 RON - 3.798.000,00 RON
	4.160.000,00 RON - 41.600.000,00 RON
	3.472.000,00 RON - 6.944.000,00 RON
	1.636.000,00 RON - 3.944.000,00 RON

Descriere: 2. Utilaje necesare pentru lucrari de drumuri - Buldoexcavator, Inchiere Buldoexcavator- 2 bucati. Cantitate contract subsecvent: minim 360 ore actionare/ 120 ore asteptare; maxim 1.500 actionare/ 500 asteptare. Cantitate acord-cadru: minim 1.440 ore actionare/ 480 ore asteptare; maxim 12.000 ore actionare/ 4.000 ore asteptare.. 4. Utilaje necesare pentru lucrari de drumuri - Buldozer cu scarificator, Inchiere buldozer cu scarificator - 1 bucata, cantitate contract subsecvent: minim 180 ore actionare/ 60 de ore asteptare; maxim 750 ore actionare/ 250 asteptare; cantitate acord-cadru: minim 3.000 ore actionare/ 1.000 ore asteptare; maxim 6.000 ore actionare/ 2.000 ore asteptare.. 7. Autovehicule si utilaje necesare pentru exploatare piatra in cariera Garlita (Autobasculanta; Incarcator frontal cupa $\geq 3,0$ mc; Excavator pe senile cu cupa $\geq 1,7$ mc; Buldoexcavator cu picon), Autobasculanta 16 to - 1 bucata, cantitate contract subsecvent: minim 180 ore actionare/ 60 ore asteptare, maxim 750 ore actionare/ 250 ore asteptare; cantitate acord-cadru: minim 3.000 ore actionare/ 1.000 ore asteptare, maxim 6.000 ore actionare/ 2.000 ore asteptare; Incarcator frontal cupa $\geq 3,0$ mc - 1 bucata, cantitate contract subsecvent: minim 180 aore actionare/ 60 ore asteptare, maxim 750 ore actionare/ 250 ore asteptare; cantitate acord-cadru: minim 3.000 ore actionare/ 1.000 ore asteptare, maxim 6.000 ore actionare/ 2.000 ore asteptare; Excavator pe senile cu cupa $\geq 1,7$ mc - 1 bucata, cantitate contract subsecvent: minim 180 ore actionare/ 60 ore asteptare, maxim 750 ore actionare/ 250 ore asteptare; cantitate acord-cadru: minim 3.000 ore actionare/ 1.000 ore asteptare, maxim 6.000 ore actionare/ 2.000 ore asteptare; Buldoexcavator cu picon - 1 bucata, cantitate contract subsecvent: minim 180 ore actionare/ 60 ore asteptare, maxim 750 ore actionare/ 250 ore asteptare; cantitate acord-cadru: minim 3.000 ore actionare/ 1.000 ore asteptare, maxim 6.000 ore actionare/ 2.000 ore asteptare.. 6. Autovehicule si utilaje necesare pentru exploatare piatra in cariera Sipote (Autobasculanta; excavator pe senile cu cupa $\geq 1,7$ mc; buldoexcavator cu picon), Autovehicule si utilaje necesare pentru exploatare piatra in cariera Sipote, dupa cum urmeaza: Autobasculanta - 1 bucata, cantitate contract subsecvent: minim 180 ore actionare/ 60 ore asteptare; maxim 750 ore actionare/ 250 ore asteptare; cantitate acord-cadru: minim 3.000 ore actionare/ 1.000 ore asteptare; maxim 6.000 ore actionare/ 2.000 ore asteptare. Excavator pe senile cu cupa $\geq 1,7$ mc - 1 bucata, cantitate contract subsecvent: minim 180 are actionare/ 60 ore asteptare; maxim 750 ore actionare/ 250 ore asteptare; cantitate acord-cadru: minim 3.000 ore actionare/ 1.000 ore asteptare; maxim 6.000 ore actionare/ 2.000 ore asteptare. Buldoexcavator cu picon - 1 bucata, cantitate contract subsecvent: minim 180 ore actionare/ 60 ore asteptare; maxim 750 ore actionare/ 250 ore asteptare; cantitate acord-cadru: minim 3.000 ore actionare/ 1.000 ore asteptare; maxim 6.000 ore actionare/ 2.000 ore asteptare.. 1. Inchiere autovehicule necesare pentru transport materiale (asfalt si agregate) - distanta medie transport 80 km/ cursa, Inchiere autovehicule necesare pentru transport materiale (asfalt si agregate) - distanta medie transport 80 km/ cursa. Cantitate minima/ maxima contract subsecvent: 20.000 tone x 80 km; 200.000 tone x 80 km. Cantitate minima/ maxima acord cadru: 80.000 tone x 80 km; 800.000 tone x 80 km.. 5. Autovehicule si utilaje necesare pentru exploatare piatra in cariera Dumbraveni (Autobasculanta 16 to; Buldoexcavator cu picon), Autovehicule si utilaje necesare pentru exploatare piatra in cariera Dumbraveni: Autobasculanta 16 to - 3 bucati, cantitate contract subsecvent: minim 540 ore actionare/ 180 ore asteptare; maxim 2.250 ore actionare/ 750 ore asteptare; cantitate acord-cadru: minim 6.750 ore actionare/ 2.250 ore asteptare; maxim 18.000 ore actionare/ 6.000 ore asteptare. Buldoexcavator cu picon - 1 bucata, cantitate contract subsecvent: minim 180 ore actionare/ 60 ore asteptare; maxim 750 ore actionare/ 250 ore asteptare; cantitate acord-cadru: minim 3.000 ore actionare/ 1.000 ore asteptare; maxim 6.000 ore actionare/ 2.000 ore asteptare.. 3. Utilaje necesare pentru lucrari de drumuri/ alimentare statie asfalt (Incarcator frontal cupa $\geq 3,0$ mc, tip Wolla), Utilaje necesare pentru lucrari de drumuri/ alimentare statie asfalt (Incarcator frontal cupa $\geq 3,0$ mc, tip Wolla) - 4 bucati. Cantitate contract subsecvent: minim 720 ore actionare/ 240 ore asteptare; maxim 3.000 ore actionare/ 1.000 ore asteptare. Cantiatae acord - cadru: minim 12.000 ore actionare/ 4.000 ore asteptare; maxim 24.000 oree actionare/ 8.000 ore asteptare..
