

Execuție lucrări pentru proiectul - „Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea infrastructurii unităților de învățământ din municipiul Craiova- Grădinița cu program prelungit Phoenix", cod SMIS 126981

I.D.: 82437363

Documente participare:

- Formular Propunere tehnica.docx
 - Proiect contract-signed.pdf
 - Caiet de sarcini-signed.pdf
 - Formulare-signed.pdf
 - FisaDate_DF1179982.pdf
 - PT Phoenix.7z.001
 - PT Phoenix.7z.002
 - PT Phoenix.7z.003
 - PT Phoenix.7z.004
 - PT Phoenix.7z.005
 - DUAЕ_CERERE_224040.xml
 - PT Phoenix.7z.006
 - Clarificare din oficiu-signed.pdf
 - EN1046285.docx
-

Data publicarii	23.05.23	Coduri CPV	45321000-3 37535200-9 39161000-8 45111291-4 45261310-0 45300000-0 45421000-4
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	03.07.23	Pretul estimativ:	4.754.096,88 RON - 4.754.096,88 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin implementarea proiectului "Cresterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova - Gradinita cu program prelungit Phoenix " se urmareste reabilitarea si modernizarea spatiilor scolare pentru imbunatatirea conditiilor de desfasurare a procesului educativ precum si a bunastarii elevilor iar prin echiparea infrastructurii educationale se urmareste modernizarea procesului didactic de predare/invatare conform standardelor de pregatire profesionala actuale coroborate cu cerintele pietei, conform cerințelor caietului de sarcini nr.132457/04.05.2023 și documentației tehnice anexată. Prin realizarea reabilitării termice a anvelopei și modernizarea clădirii se va obtine totodata și creșterea eficienței energetice prin economia de energie folosită, reducerea poluării și scăderea consumurilor. În același timp, pentru desfasurarea în condiții optime a procesului educational, se propune și dotarea spațiilor interioare cu mobilier și echipamente moderne. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea accesului la educatie prin imbunatatirea infrastructurii unitatilor de invatamant din municipiul Craiova, prin derularea de lucrari de interventie specifice, pentru imbunatatirea conditiilor de desfasurare a activitatilor prescolarilor în cadrul Gradinitei cu Program Prelungit Phoenix - Craiova. Obiectivul general sustine Obiectivul Specific 4.4 Creșterea calitatii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educatie timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. Obiectivele specifice ale proiectului: 1. reabilitarea și dotarea corpului de clădire aparținând Gradinitei cu Program Prelungit Phoenix în scopul îmbunătățirii condițiilor de desfasurare a procesului educativ precum și a bunăstării elevilor 2. Asigurarea creșterii nivelului de educatie, de dezvoltare timpurie a copiilor, pentru construirea de abilitați sociale și capacitați de integrare socială. Valoarea estimată conform deviz general al proiectului faza PT este de : 4.754.096,88 (excl. TVA), formata din: -cheltuieli cu amenajari pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 49.860,42 lei fără TVA; -cheltuieli pentru constructii și instalatii: 3.242.325,93 lei fără TVA; -cheltuieli cu montaj utilaje, echipamente tehnologice și functionale: 130.632,00 lei fără TVA; -cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice și functionale care necesita montaj: 435.440,00 lei fără TVA; -dotări: 825.555,05 lei fără TVA; - cheltuieli aferente organizării de santier: 70.283,48 lei fără TVA. Nota: Valoarea estimată a contractului nu include suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, prevăzută în devizul general, acestea putând fi accesate după caz, în funcție de necesități, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Lucrările care fac obiectul contractului sunt detaliate în cuprinsul documentației tehnice pusă la dispoziție în cadrul documentației de atribuire, respectiv: Proiectul Tehnic și anexele acestuia Termene pentru depunerea/ răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentația de atribuire este de 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 7-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor printr-un răspuns consolidat, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunțul de participare.
