

## **Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe SD9C, SC 1 și 2, Str. Siderurgiștilor nr. 23 - Siderurgiștilor Vest, D, str. Domnească nr. 15 - Centru și A5 tronson 6, str. Brăilei nr. 205 - Micro 20 din municipiul Galați**

I.D.: 48472458

### Documente participare:

- PT SD9C D A5.part1.rar
- PT SD9C D A5.part2.rar
- PT SD9C D A5.part3.rar
- PT SD9C D A5.part4.rar
- PT SD9C D A5.part5.rar
- FisaDate\_DF1087395.pdf
- Contract\_lucrari SD9C A5 D.doc
- CS CU.pdf
- Anexa 1 Formular propunere tehnica.docx
- Formulare.docx
- DUAE\_CERERE\_72763.xml

---

Data publicarii	24.06.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.07.20	Pretul estimativ:	2.745.807,23 RON - 2.745.807,23 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe SD9C, SC 1 și 2, Str. Siderurgiștilor nr. 23 - Siderurgiștilor Vest, D, str. Domnească nr. 15 - Centru și A5 tronson 6, str. Brăilei nr. 205 - Micro 20 din municipiul Galați. In conformitate cu prevederile înscrise în Sectiunea I.3 Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. In conformitate cu prevederile art. 160 și art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in doua termene, după cum urmează: primul termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 23 - a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; cel de-al doilea termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare. Valoarea estimată este de 2.745.807,23 lei fără TVA, alcătuită din: - Execuție bloc SD9C scara 1 = 615.052,66 lei fără TVA, din care: - cheltuieli pentru investiția de baza: 609.369,68lei fără TVA; - organizare de șantier: 5.682,98 lei fără TVA; - Execuție bloc SD9C scara 2 = 535.212,15 lei fără TVA, din care: - cheltuieli pentru investiția de baza: 529.529,17 lei fără TVA; - organizare de șantier: 5.682,98 lei fără TVA; - Execuție bloc D = 779.642,78 lei fără TVA, din care: - cheltuieli pentru investiția de baza: 761.571,88 lei, fără TVA; - organizare de șantier: 18.070,90 lei, fata TVA; - Executie bloc A5 scara 6 = 815.899,64 lei fără TVA, formata din: - cheltuieli pentru investiția de baza: 803.455,44 lei fără TVA; - organizare de șantier: 12.444,20 lei, fără TVA.