

## **Servicii de proiectare, Asistenta tehnica din partea proiectantului si Executie lucrari in cadrul proiectului „Modernizarea si retehnologizarea SPP13+45, O.U.A.I. Bailesti Vest”**

I.D.: 49520260

Documente participare:

- 3.Formulare- Bailesti Vest SPP1345.doc
- 6.Caiet de sarcini - SPP1345.pdf
- 7.DALI 1345.pdf
- FisaDate\_DF1094316.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_78223.xml
- 1.Solicitare si Raspuns 1.pdf
- raspuns bv.pdf
- EN1022159.docx

---

Data publicarii	10.09.20	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	05.10.20	Pretul estimativ:	4.451.628,97 RON - 4.451.628,97 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectul prezentului contract de achizitie consta in: -elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini; -elaborarea documentatie tehnice necesare obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor; -elaborarea documentatiei tehnice necesare autorizatiei de constructie; -proiectantul va avea obligatia de a intocmi un plan de securitate si sanatate in munca conform HG 300/2006 si un Dosar de interventii ulterioare, realizate de un coordonator atestat in materie de securitate si sanatate in munca. -asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei; -proiectul As-Built, care se realizeaza pe parcursul executării construcției și actualizează post-construire documentația tehnică în conformitate cu realitatea de pe șantier, deoarece pe întreaga derulare a procesului de executare a lucrărilor intervin modificări firești ale conceptului inițial-situații neprevăzute, detalii lipsă din proiectul inițial, greșeli. -intocmirea documentatiei privind Proiectul de urmarire a comportarii in timp a constructiei ce se realizeaza de catre proiectantul lucrarilor conform dispozitiilor legale; -documentatiile tehnice pentru obtinerea autorizatiilor de functionare a obiectivului de investitie conform dispozitiilor legale. -executia lucrarilor pentru proiectul: „Modernizarea si retehnologizarea SPP13+45, O.U.A.I. Bailesti Vest” finanțat prin PNDR - Submăsura 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice. Interventiile de retehnologizare prevazute prin acest proiect vizeaza infrastructura de irigații a plotului SPP13+45 din cadrul O.U.A.I. Bailesti Vest, prin modernizarea gradului de echipare cu pompe performante a statiei de pompare, modernizarea echipamentelor hidromecanice si electrice din statie si inlocuirea vanelor de conductele secundare si de pe antenele retelei de conducte care transporta apa in camp, asa cum rezulta din documentatia tehnica, intocmita conform Hotărâre nr. 907/2016 - la faza D.A.L.I de catre Cioclov Adrian PFA. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 ZILE; Numarul de zile pana la care Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 ZILE;