

## **Achizitie servicii de proiectare, verificarea tehnica a proiectarii prin verificatori atestati și asistență tehnică " ÎMBUNĂTĂTIREA SERVICIILOR EDUCATIONALE SI A SPATIILOR URBANE ÎN ORASUL DARABANI, JUDETUL BOTOSANI - Componenta A - "Constructia si dotarea infrastructurii educationale pentru invatamantul primar si gimnazial in cadrul Scolii Leon Danaila din Orasul Darabani" cod SMIS 125987**

I.D.: 66506830

Documente participare:

- 02. Caiet de sarcini\_PT - Darabani\_-semnat.pdf
- 03. Formulare\_v1-semnat.docx
- 04. CONTRACT PRESTARI SERVICII\_v1-semnat.docx
- Aviz de oportunitate\_MEN-semnat.pdf
- Clasarea notificarii-semnat.pdf
- CU constructie si dotarea infrastructurii educationale-semnat.pdf
- Deviz scoala-semnat.pdf
- DOCUMENTATIE TEHNICA - GEO-semnat.pdf
- DOCUMENTATIE TEHNICA - TOPO-semnat.pdf
- PLAN AMPLASAMENT SCOALA LEON-semnat.pdf
- SF SCOALA-.pdf
- FisaDate\_DF1138634.pdf
- DUAE\_CERERE\_161653.xml

---

Data publicarii	23.02.22	Coduri CPV	71322000-1 71311100-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	10.03.22	Pretul estimativ:	155.000,00 RON - 155.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Serviciile solicitate sunt: 1. Realizarea documentației tehnice DTAC+PT+DE 2. Realizarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor 3. Asistență tehnică din partea proiectantului 4. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Următoarele activități trebuie realizate de Contractant în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură: 1. Elaborare Proiect pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor (P.A.C./DTAC); 2. Elaborare studii și documentații necesare obținerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism; 3. Elaborare Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./DTOE); 4. Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor (P.A.C./DTAC) si a Proiectului de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./DTOE) după caz, ca urmare a recomandărilor verficatorului/verficatorilor propuși; 5. Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de execuție; 6. Elaborare Caiete de Sarcini; 7. Elaborare Detalii de Execuție; 8. Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție ca urmare a recomandărilor verficatorului/verficatorilor de proiect, precum și a verficatorilor din partea OI/ADR Centru; 9. Acordare asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă indicată în proiectul tehnic; 10. Acordare asistență suplimentară, la solicitarea Autorității Contractante; 11. Elaborare Program de urmărire a comportării lucrării în timp, dacă este solicitat; 12. Participare la recepția lucrărilor; 13. Participare la elaborarea Cărții tehnice a construcției Atentie: Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. obligatiei prevazute art.161 din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G. nr.45/2018 cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile.

