

## **Proiectare si executie "Modernizare DJ 142B Blajel - Bazna - Boian - limita judet Alba, km 8+175 - 11+612, inclusiv Pod nou km 8+800"**

I.D.: 416623

Documente participare:

- Caiet sarcini proiectare si executie DJ142B.pdf.p7s
- contract proiectare si executie Blajel.doc.p7s
- DJ142B.part01.rar.p7s
- DJ142B.part02.rar.p7s
- DJ142B.part03.rar.p7s
- DJ142B.part04.rar.p7s
- DJ142B.part05.rar.p7s
- DJ142B.part06.rar.p7s
- DJ142B.part07.rar.p7s
- DJ142B.part08.rar.p7s
- DJ142B.part09.rar.p7s
- DJ142B.part10.rar.p7s
- DJ142B.part11.rar.p7s
- DJ142B.part12.rar.p7s
- DJ142B.part13.rar.p7s
- DJ142B.part14.rar.p7s
- DJ142B.part15.rar.p7s
- DJ142B.part16.rar.p7s
- DJ142B.part17.rar.p7s
- DJ142B.part18.rar.p7s
- DJ142B.part19.rar.p7s
- DJ142B.part20.rar.p7s
- DJ142B.part21.rar.p7s
- FisaDate\_No115474\_IP.pdf
- formulare proiectare si executie Blajel.doc.p7s

---

Data publicarii	04.10.13	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 22.10.13

---

Descriere: Proiectare si executie "Modernizare DJ 142B Blajel - Bazna - Boian - limita judet Alba, km 8+175 - 11+612, inclusiv Pod nou km 8+800" cu latimea carosabilului de 6,0m, conform legilatiei in vigoare. Valoarea estimata este de 9.848.942 lei fara TVA, din care: - C+M - 8.754.615 lei (fara TVA) - Proiectare si inginerie - 252.537 lei (fara TVA) - Cheltuieli diverse si neprevazute - 841.790 lei (fara TVA), reprezentand 9,61% din C+M Executia lucrarilor se face in functie de alocatiile bugetare anuale

---