

RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ/APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL MORENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

I.D.: 102659795

Documente participare:

- ACC_13898_DF_1223787.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL6 - INSTALATII - Parti Scrise si Desenate.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL7 - INSTALATII - Parti Desenate.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL8 - Organizare se santier - Parti Scrise si Desenate.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 2 - ARHITECTURA - Parte Desenate 1 din 3.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 1 - ARHITECTURA - Parte scrisa.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 3 - ARHITECTURA - Parte Desenate 2 din 3.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 4 - ARHITECTURA - Parte Desenate 3 din 3.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 5 - ARHITECTURA - Parte desenata - detalii.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 5 - REZISTENTA - Parte desenata.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 7 - INSTALATII - Parte scrisa si desenata.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 8 - Organizare de santier - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL11 - Audite Energetice.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL12 - Expertize Tehnice.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL13 - Studii Geotehnice.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL14 - AC si Avize.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL10 - Audite Energetice.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL9 - Liste de cantitati - Fara Valori.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 10 - Studii geotehnice.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 11 - AC si Avize.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 9 - Liste de cantitati - Fara Valori.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 10 - Audite energetice 1 din 2.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 11 - Audite energetice 2 din 2.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 12 - Expertize tehnice.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 13 - Studii Geotehnice.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 14 - AC si Avize.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL9 - Audite Energetice.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL10 - Expertize Tehnice 1 din 2.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL11 - Expertize Tehnice.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL12 - Studii geotehnice.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL13 - AC si Avize.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL1 - ARHITECTURA - Parti Scrise.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL2 - ARHITECTURA - Parti Desenate 1 din 3.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL3 - ARHITECTURA - Parti Desenate 2 din 3.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL4 - ARHITECTURA - Parti Desenate 3 din 3.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL5 - REZISTENTA - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL6 - INSTALATII - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL7 - Organizare de santier - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL8 - Liste de cantitati - Fara Valori.pdf
- FisaDate_DF1226060.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 1 - ARHITECTURA -

Parti scrise.pdf

- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 2 - ARHITECTURA - Parti Desenate 1 din 2.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 3 - ARHITECTURA - Parti Desenate 2 din 2.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 4 - ARHITECTURA - Parti Desenate 3 din 3.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 5 - ARHITECTURA - Parti desenate - Detalii.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 6 - REZISTENTA - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 7 - INSTALATII - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 5 - C5-A3.1-121 - D1 sc.A D1B sc.A D1B sc.B D1 sc.C D1 sc.D D10 A D10 B - VOL 8 - Organizare de santier.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 1 - ARHITECTURA - Parti Scrise.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 2 - ARHITECTURA - Parti Desenate 1 din 2.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 3 - ARHITECTURA - Parti Desenate 2 din 2.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 4 - ARHITECTURA - Parti Desenate - Detalii.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 5 - REZISTENTA - Parti Desenate.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 6 - INSTALATII - Parti Scrise si Desenate.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 7 - Organizare de santier - Parti scrise si desenate.pdf
- 2. Formulare pentru ofertanti - rev. 1.doc
- CAIET DE SARCINI -8 Loturi DUPA AVIZ ANAP.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 9 - Audite Energetice.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 8 - Liste de cnatitati - Fara Valori.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 10 - Expertize Tehnice.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 11 - Studii geotehnice.pdf
- LOT 6 - C5-A3.1-133 - P sc A P sc B P sc C P sc D - VOL 12 - AC si Avize.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL2 - ARHITECTURA - Parti Desenate 1 din 2.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL1 - ARHITECTURA - Parti Scrise.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL3 - ARHITECTURA - Parti Desenate 2 din 2.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL4 - ARHITECTURA - Parti Desenate - Detalii.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL5 - REZISTENTA - Parti Desenate.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL6 - INSTALATII - Parti Scrise si Desenate.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL7 - INSTALATII - Parti Desenate 1 din 2.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL1 - ARHITECTURA - Parti Scrise.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL2 - ARHITECTURA - Parti desenate 1 din 2.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL3 - ARHITECTURA - Parti desenate 2 din 2.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL4 - ARHITECTURA - Parti desenate - Detalii.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL5 - REZISTENTA - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL6 - INSTALATII - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL7 - INSTALATII - Parti desenate 1 din 2.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL8 - INSTALATII - Parti desenate 2 din 2.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL9 - Organizare Santier - Parti Scrise si desenate.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL8 - INSTALATII - Parti Desenate 2 din 2.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL11 - Expertize Tehnice 2 din 2.pdf
- LOT 1 - C5-A3.1-5 - A B C 1C - VOL10 - Liste de cantitati - Fara Valori.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL12 - Studii Geotehnice.pdf
- LOT 2 - C5-A3.1-84 - C3IA C3IB C3IIA C3IIB C3III C3IV - VOL13 - AC si Avize.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL1 - ARHITECTURA - Parti Scrise.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL2 - ARHITECTURA - Parti Desenate 1 din 2.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL3 - ARHITECTURA - Parti Desenate 2 din 2.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL4 - ARHITECTURA - Parti Desenate Detalii.pdf
- LOT 4 - C5-A3.1-106 - C5A C51A D2A D2B D2C D2D - VOL5 - REZISTENTA - Parti Desenata.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL9 - Organizare de santier - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL10 - Liste de cantitati - Fara Valori.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL11 - Audite energetice.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL12 - Expertize Tehnice.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL13 - Studii geotehnice.pdf
- LOT 3 - C5-A3.1-97 - 160A 160B - VOL14 - AC si Avize.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 9 - Liste de cantitati - Fara Valori.pdf 1
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 10 - Audite Energetice.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 11 - Expertize Tehnice.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 12 - Studii Geotehnice.pdf
- LOT 7 - C5-A3.1-141 - M SC A M SC B K1A K1B L1A L1B L1C L1D - VOL 13 - AC si Avize.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 1 - ARHITECTURA - Parte Scrisa.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 2 - ARHITECTURA - Parte Desenata.pdf

- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 9 - Expertize tehnice.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 3 - ARHITECTURA - Parte Desenata - Detalii.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 4 - REZISTENTA - Parte Scrisa si Desenata.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 5 - INSTALATII - Parte Scrisa si Desenata.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 6 - Organizare de santier - Parti scrise si desenate.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 7 - Liste de cantitati - Fara valori.pdf
- LOT 8 - C5-A3.2-59 - Camine 1 2 si bloc PP - VOL 8 - Audite energetice.pdf
- DUAE_CERERE_300063.xml
- Clarificare_din_oficiu_corectata.pdf
- Anexa_3_-_Formular_propunere_tehnica_REVIZIA_2.doc
- ANEXE_CLARIFICARE_DN_OFICIU.rar
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1226060.pdf

Data publicarii	13.09.24	Coduri CPV	45453000-7 45310000-3 45321000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	23.10.24	Pretul estimativ:	71.566.522,04 RON - 71.566.522,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: În urma derulării procedurii, Autoritatea contractantă va încheia contracte de achiziție publică de lucrări, pentru OPT LOTURI, având ca obiectiv execuție lucrări pentru proiectul "RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ/APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL MORENI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA", descrise după cum urmează: LOTUL 1: obiectiv C5-A3.1-5 blocurile A, B, C, 1C - Valoare estimată: 8.536.870,56 lei fara TVA. LOTUL 2: obiectiv C5-A3.1-84 blocurile C3IA, C3IB, C3IIA, C3IIB, C3III, C3IV - Valoare estimată: 7.855.023,45 lei fara TVA. LOTUL 3: obiectiv C5-A3.1-97 blocurile 160A, 160B - Valoare estimată: 14.009.192,13 lei fara TVA. LOTUL 4: obiectiv C5-A3.1-106 blocurile C5A, C51A, D2A, D2B, D2C, D2D - Valoare estimată: 7.990.472,81 lei fara TVA. LOTUL 5: obiectiv C5-A3.1-121 blocurile D1 sc.A, D1B sc.A, D1B sc.B, D1 sc.C, D1 sc.D, D10 A, D10 B - Valoare estimată: 9.022.678,99 lei fara TVA. LOTUL 6: obiectiv C5-A3.1-133 blocurile P sc A, P sc B, P sc C, P sc D - Valoare estimată: 5.145.829,26 lei fara TVA. LOTUL 7: obiectiv C5-A3.1-141 blocurile M SC A, M SC B, K1A, K1B, L1A, L1B, L1C, L1D - Valoare estimată: 13.480.475,86 lei fara TVA. LOTUL 8: obiectiv C5-A3.2-59 Camine 1 2 si bloc PP - Valoare estimată: 5.525.978,98 lei fara TVA. Valoarea estimată totală fara TVA: 71.566.522,04 Monedă: RON

În cadrul proiectelor de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, se vor efectua intervenții la nivelul elementelor de anvelopă și la sistemul de iluminat din casa scării în scopul creșterii eficienței energetice. Aceste intervenții vor consta în: - Creșterea gradului de protecție termică a pereților exteriori peste valoarea minimă, prin dispunerea unui strat de izolație termică din vată minerală rigidă în zona opacă a pereților; - Creșterea gradului de protecție termică a planșeului superior peste valoarea minimă, prin dispunerea unui strat de izolație termică din vată minerală rigidă; - Dispunerea unui strat de polistiren extrudat pe conturul golurilor de tâmplărie; - Înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC cu geam tripan și clapete pentru controlul evacuării vaporilor de apă; - Se demontează parapetii balcoanelor / logiilor și se refac cu structură din oțel placate cu placi ușoare din ciment și umplutură din vată minerală. Se dispun ferestre din PVC cu geam tripan la nivelul logiilor/balcoanelor; - Repararea degradărilor apărute în elementele de fațadă, la plăcile balcoanelor și sau a logiilor; - Repararea rosturilor antiseismice; - Intervenții locale la nivelul elementelor de fațadă; - Refacerea elementelor de șarpantă, a învelitorii și a sistemelor de dirijare a apelor pluviale; - Modernizarea instalației de iluminat de pe casa scării prin înlocuirea circuitelor de iluminat și a corpurilor de iluminat existente cu unele eficiente energetic și cu durată mare de funcționare. - La nivelul fiecărei scări se va monta un kit de panouri fotovoltaice. Acolo unde este prevăzut în proiect, se va interveni la nivelul soclului și se vor reface integral trotuarele perimetrare. Se va izola termic planșeul peste subsolul neîncălzit. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Atenție: Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare este în a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor, în măsura în care aceste solicitări vor fi adresate în termenul prevăzut la secțiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
