

Execuție lucrări pentru obiectivul: "Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf.Nicolae"

I.D.: 45999599

Documente participare:

- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-6-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-7-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-8-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-9-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-10-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-11-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-12-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-13-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-14-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-15-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-16-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-17-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-18-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-19-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-20-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-21-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-22-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-23-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-24-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-25-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-26-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-27-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-28-semnat.pdf
- 8.Memoriu tehnic de arhitectura-semnat.pdf
- 9. Caiet de sarcini - restaurare arhitectura-semnat.pdf
- 10. Instalatii electrice piese scrise-semnat.pdf
- 11.Instalatii electrice-piese desenate-semnat.pdf
- 12. Instalatii termice - piese scrise-semnat.pdf
- 13..Instalatii termice_piese desenate-semnat.pdf
- 14. Proiect de restaurare bolta - parte scrisa-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-1-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-2-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-3-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-4-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-5-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-29-semnat.pdf
- 31.Autorizatie_construire-semnat.pdf
- DX-2500N_20200331_095827-semnat.pdf
- DX-2500N_20200331_100044-semnat.pdf
- DX-2500N_20200331_100133-semnat.pdf
- DX-2500N_20200331_100311-semnat.pdf
- DX-2500N_20200331_100407-semnat.pdf
- DX-2500N_20200331_100517-semnat.pdf
- DX-2500N_20200331_100629-semnat.pdf
- DX-2500N_20200331_100752-semnat.pdf
- DX-2500N_20200331_100846-semnat.pdf
- DX-2500N_20200331_101029-semnat.pdf
- DX-2500N_20200331_101415-semnat.pdf
- Caiet de sarcini executie Biserica de lemn-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- Contract Executie Lucrari Biserica de lemn-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-30-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-31-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-32-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-33-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-34-semnat.pdf

- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-35-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-36-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-37-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-38-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-39-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-40-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-41-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-54-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-55-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-56-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-57-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-58-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-59-semnat.pdf
- 16. Proiect restaurare bolta - partea a doua-semnat.pdf
- 17. Restaurare componente artistice-semnat.pdf
- 21. Studiu geotehnic-semnat.pdf
- 24. Studiu topo-semnat.pdf
- 26. Aviz Ministerul Culturii-semnat.pdf
- 28. Acord_ISC-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-25-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-22-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-23-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-24-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-26-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-27-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-28-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-29-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-30-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-31-semnat.pdf
- 6. Rezistenta structuri istorice piese scrise - efodaj-semnat.pdf
- 7. Rezistenta structuri istorice piese desenate esafodaj temporar-semnat.pdf
- 4. Releveu tehnic arhitectura si Releveu degradari patologice-semnat.pdf
- 2. Memeoriu tehnic general-semnat.pdf
- 3. Piese desenate-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-1-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-2-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-3-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-4-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-5-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-6-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-7-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-8-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-9-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-10-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-11-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-12-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-13-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-14-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-15-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-16-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-17-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-18-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-19-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-20-semnat.pdf
- 5. Propunere_restaurare-21-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-42-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-43-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-44-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-45-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-46-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-47-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-48-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-49-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-50-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-51-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-52-semnat.pdf
- 15. Proiect restaurare bolta - parte desenata-53-semnat.pdf
- FisaDate_DF1083038.pdf
- DUAЕ_CERERE_65333.xml
- Rasp_clarificare_biserica_de_lemn-semnat.pdf

Data publicarii	30.04.20	Coduri CPV	45454100-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.05.20	Pretul estimativ:	2.025.855,82 RON - 2.025.855,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuția tuturor lucrărilor identificate în proiectul tehnic care includ: 1. Restaurarea și conservarea structurii de rezistență a acoperișului, înlocuirea învelitorii de șindrilă afectată de trecerea a 20 de ani de la ultima intervenție; 2. Restaurarea și conservarea pereților și a brâului median în torsadă; 3. Restaurare, conservare, întreținere mobilier și icoane din interiorul biserici; 4. Etanșare, completare și tratare împotriva atacului de carii a părților adăugate, a rosturilor dintre bârnele de lemn ale structurii; 5. Reașezarea soalei, lucrări inițiale pentru amenajarea teritoriului, lucrări și acțiuni de protecția mediului; Iluminat arhitectural
