

LUCRARI DE INTRETINERE A TROTUARELOR ȘI ALEILOR PE STRAZILE: CULTURII, GEORGE BACOVIA, G. CĂLINESCU PARTEA STÂNGĂ DIN MUNICIPIUL ONESTI, JUDEȚUL BACAU

I.D.: 81135916

Data publicarii	21.04.23	Coduri CPV	45233253-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	958.925,93 RON - 958.925,93 RON 291.097,61 RON - 291.097,61 RON 896.757,79 RON - 896.757,79 RON
-------------------	---

Descriere: Avand in vedere starea necoresponzatoare a suprafetelor pietonale ca urmare a executarii lucrarilor de intretinere a retelelor de utilitati coroborat cu imbatranirea stratului de asfalt, ce prezinta numeroase fisuri, crapaturi, gauri si denivelari, se impune necesitatea executarii lucrarilor de intretinere a acestora pentru aducerea la starea normala de exploatare, care sa asigure siguranta pietonilor. Pentru realizarea lucrarilor de intretinere a trotuarelor sunt necesare realizarea urmatoarelor activitati: - demontarea bordurilor vechi, carosabile, si montarea bordurilor din beton de 20x25 cm; - demontarea bordurilor vechi de pe langa trotuare (acolo unde exista) si montarea bordurilor prefabricate din beton de 10x15 cm; - demolarea elementelor de beton (beton, imbracaminte asfaltica, pavaj etc.) acolo unde este cazul; - ridicarea la cota a capacelor de camine; - amenajarea trotuarelor cu pavele de 6 cm grosime, tip autoblocant de culoare gri asezate pe pat de nisip; - repararea treptelor din beton mozaicate aflate pe amplasamentul trotuarelor, acolo unde este cazul - executie trepte beton Ofertantul va intocmi oferta conform Listelor de cantitati pentru urmatoarele categorii de lucrari: -Inlocuire borduri mici 10x15 cm; -Inlocuire borduri mari 20x25 cm; - Ridicare la cota capace camine; -Ridicare la cota rasuflatori gaze; -Desfaceri betoane; - Executat pavaje; -Amenajare terasamente; -Reparat trepte mozaic; -Executie trepte beton. Pe strazile care nu au beneficiat de lucrari recente de refacere a covorului asfaltic, la montajul bordurilor mari de 20x25 cm, se va regla cota finita a bordurii cu 5 cm peste cota normala de montaj pentru a compensa ulterioarele modificari de cota a suprafetei carosabile. Valoare minima estimata a acordului-cadru este de 106.713,03 lei fara TVA. Valoarea maxima estimata a acordului-cadru este de 958.925,93 lei fara TVA. Valoarea minima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 106.713,03 lei fara TVA. Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 319.575,32 lei fara TVA. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 8 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare simplificat, in conformitate cu art.161 alineatul (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări va fi transmis in ziua a 6-a inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Acordul-cadru se incheie pe o perioada de 18 luni. Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie 3 (trei) contracte subsecvente, in baza acordului cadru, fiecare contract subsecvent va avea o durata de executie de 3 luni.