

## **Furnizare linie completă și automată de semănare a semințelor forestiere (qvercinee și molid), proiect finanțat prin PNRR- Pepiniera Silvică Salcea - dssv**

I.D.: 96869040

Documente participare:

- FisaDate\_DF1213769.pdf
- Model contract.pdf
- Formulare Linie completa si automata de semanare.7z
- Caiet de sarcini Linie completa si automata de semanare a semintelor forestiere.pdf
- DUAE\_CERERE\_279254.xml

---

Data publicarii	08.05.24	Coduri CPV	16130000-5
Termenul limita pentru depunere:	31.05.24	Pretul estimativ:	536.652,00 RON - 536.652,00 RON

---

Descriere: Obiectivul acestei componente este de a armoniza practicile de management forestier cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului în contextul generat de Pactul Verde European și asigurarea tranziției către o Europă neutră din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafețe acoperite cu păduri și refacerea habitatelor degradate. În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. C2I2A0123000053 încheiat între Ministerul Mediului, Apelor, și Pădurilor și R.N.P. Romsilva- Sucursala Direcția Silvică Suceava, pentru proiectul "Modernizarea și re tehnologizarea Pepinieră Silvică Salcea - Ocolul Silvic Adancata", utilajele trebuie achiziționate, livrate, recepționate astfel încât să nu fie depășit termenul de implementare prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR/2023/C2/S/I.2.A Prin realizarea investiției se anticipează următoarele efecte pozitive: - dezvoltarea și modernizarea producției de material forestier de reproducere (specii de arbori și arbuști) care sunt adecvate pentru condițiile climatice viitoare modelate pentru România în cantități suficiente, pentru regenerarea terenurilor administrate și extinderea suprafețelor de pădure în afara fondului forestier, în acord cu direcțiile strategice de acțiune din Strategia Națională Forestieră 2020 - 2030. - creșterea gradului de mecanizare în procesele tehnologice de producere a MFR și, prin aceasta, contracararea problemelor legate de lipsa forței de muncă; - îmbunătățirea productivității și a randamentului în privința producerii MRF prin utilizarea materialelor de bază de bună calitate, cu genetică superioară, a depozitării, procesării și condiționării acestora; - creșterea randamentului, eficienței economice și a competitivității unității prin realizarea unor indici de producție ridicați și optimizarea costurilor de producție. Data limita de primire a solicitărilor de clarificări: 11 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Raspunsul la clarificari se va face cu 6 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor

---