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Servicii	elaborare	SF+PT	şi	asigurarea	asistenţei	tehnice	pe
durata	executării	lucrărilor	până	la	finalizarea	acestora	pentru
obiectivul	de	investiţie	"	"Înfiintare	Centru	integrat	de	colectare
separată	prin	aport	voluntar	destinat	aglomerarii	urbane
Municipiul	Timisoara"	finanţat	prin	PNRR,	Apel
nr.PNRR/2022/C3/S/I.1.C,	Subinvestiţia	I.1.c,	Componenta	C3	-
Managementul	Deşeurilor

Data
publicarii

17.04.24 Coduri	CPV 71241000-9

Pretul
estimativ:

260.504,00	RON	-	260.504,00	RON 	 	



Descriere: In	baza	contractului	se	vor	achiziţiona	Servicii	elaborare	SF+PT	şi	asigurarea	asistenţei
tehnice	pe	durata	executării	lucrărilor	până	la	finalizarea	acestora	pentru	obiectivul	de
investiţie	"	"Înfiintare	Centru	integrat	de	colectare	separată	prin	aport	voluntar	destinat
aglomerarii	urbane	Municipiul	Timisoara"	finanţat	prin	PNRR,	Apel	nr.PNRR/2022/C3/S/I.1.C,
Subinvestiţia	I.1.c,	Componenta	C3	-	Managementul	Deşeurilor,	in	conformitate	cu	cerintele
din	documentatia	de	atribuire.	Perioada	de	prestare	a	serviciului	este	de	60	zile
calendaristice,	eşalonată,	după	cum	urmează:	Etapa	1	-	presupune	predarea	în	termen	de
30	zile	calendaristice,	de	la	data	emiterii	ordinului	de	începere,	a	următoarelor
documentaţii:	•	Studiu	de	fezabilitate;	•	Studiu	topografic,	vizat	de	către	Oficiul	de	Cadastru
şi	Publicitate	Imobiliară;	•	Studiu	geotehnic,	semnat	şi	ştampilat	de	către	un	verificator	de
proiecte	categoria	Af;	•	Avize	şi	acorduri	de	principiu	–	solicitate	prin	certificatul	de
urbanism:	proiectantul	va	elabora	documentaţia	pentru	obţinerea	avizelor/acordurilor
cuprinse	în	Certificatul	de	Urbanism,	pe	care	o	va	depune	în	numele	beneficiarului	la
organele	competente.	La	solicitarea	proiectantului,	beneficiarul	lucrării	va	acorda	asistenţă
pentru	obţinerea	de	avize	şi	acorduri.	Costul	avizelor	se	va	suporta	de	prestator.	•
Programul	de	urmărire	a	comportării	în	timp	a	construcţiei	;	•	Programul	de	întreţinere,
exploatare	şi	postutilizare	a	construcţiei	;	•	Piesele	desenate	se	vor	prezenta	la	scări
relevante	în	raport	cu	caracteristicile	obiectivului	de	investiţie,	cuprinzând:	-	Plan	de
amplasare	în	zonă;	-	Plan	de	situaţie;	-	Planuri	generale,	profile	longitudinale,	profile
transversale,	planuri	specifice,	după	caz;	-Extras	CF	a	parcelei	de	teren	afectate	proiectului.
Documentaţia,	Studiului	de	Fezabilitate	şi	Proiectul	Tehnic	(părţile	scrise	şi	desenate)	va	fi
elaborată	în	3(trei)	exemplare	şi	vor	fi	puse	la	dispoziţia	beneficiarului	şi	pe	suport
electronic.	Studiul	de	Fezabilitate	poate	să	cuprindă	şi	alte	lucrări	pe	care	proiectantul	le
consideră	necesare	pentru	realizarea	obiectivului,	respectând	legislaţia	şi	reglementările
tehnice	în	vigoare.	Etapa	2	presupune	predarea,	în	termen	de	30	zile	calendaristice	de	la
transmiterea	HCL	prin	care	s-a	aprobat	SF,	a	următoarelor	documentaţii:	•	Întreaga
documentaţie	tehnică	necesară	pentru	obţinerea	Autorizaţiei	de	Construire;	•	Proiectul
tehnic	întocmit	şi	verificat	conform	legislaţiei	în	vigoare;	•	Detalii	de	execuţie;	•	DALI,	după
caz;	•	Întreaga	documentaţie	necesară	aplicării	procedurii	de	achiziţie	publică	în	vederea
atribuirii	contractului	pentru	execuţia	de	lucrări	(caiet	de	sarcini	pe	specialităţi,	liste	de
cantităţi,	etc).	•	Caietele	de	sarcini	pentru	achiziţia	echipamentelor	şi	dotărilor;	În	cazul	în
care	Studiul	de	Fezabilitate	nu	a	fost	aprobat	de	plenul	Consiliului	Local	Timişoara,
contractul	se	consideră	desfiinţat	de	plin	drept,	fără	nici	o	obligaţie	din	partea	achizitorului.
Întreaga	documentaţie	rezultată	în	urma	prestării	serviciului	va	fi	predată	autorităţii
contractante	de	către	ofertantul	declarat	câştigător,	cel	târziu	în	ultima	zi	a	perioadei
ofertate	pentru	realizarea	documentaţiei,	pentru	fiecare	etapă	în	parte.	După	predarea
documentaţiei	integrale,	prestatorul	are	obligaţia	de	a	presta	servicii	de	asistenţă	tehnică,
după	cum	urmează:	•	Asistenţă	tehnică	de	specialitate	din	partea	proiectantului	-	pe
perioada	de	pregătire,	depunere	şi	evaluare	a	proiectului;	pe	perioada	de	derulare	a
procedurii	de	achiziţie	a	contractului	de	lucrări,	inclusiv	răspunsurile	la	solicitările	de
clarificări	ale	operatorilor	economici;	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	–	participarea	pe
şantier	la	verificarea	fazelor	de	execuţie,	întocmirea	referatului	de	prezentare	pentru	toate
specialităţile	cu	privire	la	modul	în	care	a	fost	executată	lucrarea.	•	Formularea
răspunsurilor	către	operatorii	economici	care	au	depus	oferte	în	cadrul	licitaţiilor	pentru
achiziţia	de	echipamente,	utilaje	şi	dotării,	etc.;	•	Întocmirea	oricarei	documentaţiei	tehnice
specifice	proiectului,	în	cazul	în	care	se	impune;	•	Întocmirea	Proceselor	verbale	de
recepţie/lucrări	ascunse/faze	determinante/recepţie	la	terminarea	lucrărilor;	•	Emitere
Dispoziţii	de	şantier;	Elaborare	Proiect	"As-Built".	Documentaţiile	tehnico-economice	se	vor
elabora	şi	preda,	conform	cerinţelor	impuse	în	documentaţia	de	atribuire	(Tema	de
proiectare,	Nota	conceptuală)	şi	vor	trebui	acceptate	de	beneficiar.


