
I.D.:	65090428

Lucrări	de	execuţie	aferente	proiectului	"EXTINDERE	REŢEA	DE
CANALIZARE	MENAJERĂ	IN	SATELE	DILEU	NOU,	SINMARGHITA,
CHIRILEU,	SANPAUL,	VALEA	IZVOARELOR,	COMUNA	SANPAUL,
JUD.	MURES"

Documente	participare:
FisaDate_DF1135242.pdf
4.	Instructiuni	ofertanti.pdf
5.	Formulare.pdf
7.	Caiet	de	sarcini	OK.pdf
Contract_lucrari	ok.pdf
Contract_LUCRARI_conditii_generale.pdf
Contract_LUCRARI_sinpaul_	conditii_speciale.pdf
PT_SANPAUL.zip
PT_SANPAUL_PLANSE.zip
DUAE_CERERE_150030.xml
FISIERE	ANEXA	LA	CLARIFICARE.zip.p7s
SCN1099806	-	RASPUNS	CONSOLIDAT.pdf.p7s

Data
publicarii

13.01.22 Coduri	CPV 45232400-6	45232423-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

03.02.22 Pretul	estimativ: 4.915.696,53	RON	-	4.915.696,53	RON

Descriere: Prin	realizarea	acestei	proceduri	simplificate	se	urmareste	încheierea	contractului	pentru
Execuţia	lucrărilor	de	construcţii-montaj,	aferente	obiectivului	de	investiţii	"EXTINDERE	REŢEA
DE	CANALIZARE	MENAJERĂ	IN	SATELE	DILEU	NOU,	SINMARGHITA,	CHIRILEU,	SANPAUL,	VALEA
IZVOARELOR,	COMUNA	SANPAUL,	JUD.	MURES",	constând	din	următoarele	categorii	de	lucrări:
-	extinderea	reţelei	de	ape	uzate	(canale	colectoare),	inclusiv	racorduri	canal	individuale	pe
străzile	care	nu	au	fost	cuprinse	în	proiectele	anterioare;	-	realizarea	reţelei	de	ape	uzate
(canale	colectoare)	în	satele	Dileul	Nou	şi	Sâmărghita,	inclusiv	staţii	de	pompare	şi
conducte	de	refulare;	-	modernizarea	staţiilor	de	pompare	ape	uzate	prin	echiparea	cu
tablouri	cu	automatizare;	Termen	limita	-	numar	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari:	8	zile.	Termen	limita	-numar	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor	pana	la	care	Autoritatea	contractanta	va	raspunde
obligatoriu	la	toate	clarificarile	solicitate	in	termenul	precizat	la	alineatul	anterior:	6	zile.


