
I.D.:	60851024

Înfiinţare	reţea	de	apă	pentru	montarea	hidranţilor	în	sat
Poiana	Lacului,	comuna	Poiana	Lacului,	judeţul	Argeş

Data
publicarii

13.09.21 Coduri	CPV 45232150-8

Pretul
estimativ:

663.330,00	RON	-	663.330,00	RON 	 	

Descriere: Proiectarea,	executia	lcrarilor	si	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pentru
obiectivul	de	investii	“Înfiinţare	reţea	de	apă	pentru	montarea	hidranţilor	exteriori	în	sat
Poiana	Lacului,	comuna	Poiana	Lacului,	judeţul	Argeş".	•	Faza	1	–	PROIECTARE	Proiectarea,
repectiv	întocmire:	�	piese	scrise	cuprinzând	memorii	tehnice,	intructiuni,	antemăsurători,
liste	de	cantităţi,	programe	privind	controlul	calitatii	lucrarilor,	etc.;	�	caiete	de	sarcini	cu
prescripţii	tehnice;	�	planuri	de	situaţie,	de	amplasament,	profile	longitudinale	şi
transversale,	dispoziţii	generale;	�	detalii	tehnice	de	execuţie	ce	cuprind	cote,	dimensiuni,
planşe	de	detalii	pentru	toate	elementele	componente	ale	lucrării;	�	graficul	de	eşalonare	a
execuţiei	lucrării	(grafic	Gantt);	�	Verificarea	tehnică	de	calitate	a	proiectului	tehnic	şi	a
detaliilor	de	execuţie;	Proiectarea	se	realizează	în	conformitate	cu	prevederile	din	contract,
prevederile	legale	în	vigiare,	normele	şi	standardele	tehnice,	profesionale	şi	de	calitate	în
vigoare.	Termen	de	predare	Faza	1	–	1	luna	de	la	emiterea	ordinului	de	începere	a
contractului.	•	Faza	2	–	EXECUTIA	LUCRARILOR	-	executia	lucrarilor	se	va	realiza	in
conformitate	cu	Autorizatia	de	construire,	proiectul	tehnic	si	detaliile	de	executie,
prevederile	din	contract,	prevederile	legale	in	vigoare,	normele	si	standardele	tehnice,
profesionale	si	de	calitate	in	vigoare,	precum	si	conform	documentelor/anexelor
contractului.	-	garantia	lucrarilor	executate	va	fi	de	48	luni	de	la	data	receptiei	la	terminarea
lucrarilor.	-	termenul	de	executie	Faza	2	–	2	luni	de	la	semnarea	procesului	verbal	de
predare	amplasamentului	si	emiterea	ordinului	de	incepere	a	lucrarilor.	•	Faza	3	–
ASISTENTA	TEHNICA	DIN	PARTEA	PROIECTANTULUI	-	termen	de	executie	Faza	3	–	pe	toata
durata	executiei	lucrarilor,	pana	la	semnarea	procesului	verbal	de	receptie	la	terminarea
lucrarilor.	Notă:	Studiile	geotehnice	şi	topografice	au	fost	realizate	la	faza	de	S.F.	şi	vor	fi
puse	la	dispoziţie	de	autoritatea	contractantă.	Documentatia	pentru	obtinerea	Autorizatiei
de	construire	(PAC)	va	fi	pusa	la	dispozitie	de	AC.


