

Executie lucrari aferente proiectului: "CONSTRUIRE HALA METALICA (GARAJ AUTO/BIROURI), REALIZARE ÎMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE PENTRU PARCUL AUTO, COMUNA PERISANI, JUDETUL VÂLCEA

I.D.: 81752967

Documente participare:

- Plansa 43R - PT.pdf
- Plansa 44R - PT.pdf
- Plansa 45R - PT.pdf
- Plansa 46R - PT.pdf
- Plansa 47R - PT.pdf
- Plansa 48R - PT.pdf
- Plansa 49R - PT.pdf
- Plansa 50R - PT.pdf
- Plansa 51R - PT.pdf
- Plansa 52R - PT.pdf
- Plansa 53R - PT.pdf
- Plansa 54R - PT.pdf
- Plansa 35R - PT.pdf
- Plansa 36R - PT.pdf
- 9.4 II2_Contract_LUCRARI_CS.DOCX
- Plansa 37R - PT.pdf
- Plansa 38R - PT.pdf
- Plansa 39R - PT.pdf
- Plansa 40R - PT.pdf
- Plansa 41R - PT.pdf
- Plansa 42 R- PT.pdf
- Plansa 55R - PT.pdf
- Plansa 56R - PT.pdf
- Proiect tehnic rezistenta.pdf
- Plansa CO.pdf
- Plansa A12.pdf
- Plansa A13.pdf
- Plansa A14.pdf
- Plansa A15.pdf
- Plansa A16.pdf
- Plansa E2.pdf
- Plansa P1T1E1.pdf
- Plansa S2 .pdf
- Caiet de sarcini betoane metal hidroizolatii.pdf
- Caiet de sarcini SAPATURI si UMPLUTURI.pdf
- Grafic de executie.pdf
- Liste de cantitati fara preturi.pdf
- Plan organizare de santier - DTOE.pdf
- Plansa 1R - PT.pdf
- Plansa 2R - PT.pdf
- Plansa 3R - PT.pdf
- Plansa 4R - PT.pdf
- Plansa 5R - PT.pdf
- Plansa 6R - PT.pdf
- Plansa 7R - PT.pdf
- 9.2 I_CONTRACT_LUCRARI.docx
- 6.Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- 9.3 II1_Contract_LUCRARI_CG.docx
- Caiet de sarcini.PDF
- Modele formulare.doc 1
- FisaDate_DF1176308.pdf
- Parte scrisa.pdf
- Plansa A02.pdf

- Plansa A03.pdf
- Plansa A04.pdf
- Plansa A05.pdf
- Plansa A06.pdf
- Plansa A07.pdf
- Plansa A08.pdf
- Plansa A09.pdf
- Plansa A10.pdf
- Plansa A11.pdf
- Plansa 32R - PT.pdf
- Plansa 33R - PT.pdf
- Plansa 34R - PT.pdf
- Plansa 19R - PT.pdf
- Plansa 20R - PT.pdf
- Plansa 21R - PT.pdf
- Plansa 22R - PT.pdf
- Plansa 23R - PT.pdf
- Plansa 24R - PT.pdf
- Plansa 25R - PT.pdf
- Plansa 26R - PT.pdf
- Plansa 27R - PT.pdf
- Plansa 28R - PT.pdf
- Plansa 29R - PT.pdf
- Plansa 30R - PT.pdf
- Plansa 9R - PT.pdf
- Plansa 8R - PT.pdf
- Plansa 10R - PT.pdf
- Plansa 11R - PT.pdf
- Plansa 12R - PT.pdf
- Plansa 13R - PT.pdf
- Plansa 14R - PT.pdf
- Plansa 15R - PT.pdf
- Plansa 16R - PT.pdf
- Plansa 17R - PT.pdf
- Plansa 18R - PT.pdf
- DUAE_CERERE_218997.xml

Data publicarii	11.04.23	Coduri CPV	45262600-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.05.23	Pretul estimativ:	772.476,18 RON - 772.476,18 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Investiția propusa este amplasată în intravilanul comunei Perișani, județul Valcea. Primăria comunei Perișani, în calitate de ordonator de credite și administrator al terenului in suprafata de 5.669,00 mp isi propune sa construiasca o hala metalica pentru parcul auto al primariei. Valoarea estimat a lucrarilor aferente prezentei proceduri de achizitie este de 772.476,18 lei fără TVA, suma aferenta urmatoarelor capitole/subcapitole de cheltuieli: Cap.2. Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare ob. de investitii : 2.765,69 lei Cap.4. Cheltuieli pentru investiția de baza: 768.210,49 lei Subcap. 4.1 Constructii si instalatii: 768.210,49 lei Cap.5. Alte cheltuieli: 1.500,00 lei Subcap. 5.1 Organizare de santier: 1.500,00 lei 5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 1.500,00 lei Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termen de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
