

**Servicii de proiectare și execuție lucrări necesare creării centrului de tineret și amenajării grădinii publice adiacentă acestuia prin restaurarea imobilului situat pe Calea Dunării nr. 1, cofinanțat prin proiectul integrat "Centru de Tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele", cod SMIS 124772, implementat în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România.**

I.D.: 48292810

Documente participare:

- FisaDate\_DF1089963.pdf
- Caiet de sarcini Centru de Tineret.pdf
- CU centru tineret\_prelungit.pdf
- DALI Centru de tineret.part1.rar
- DALI Centru de tineret.part2.rar
- DALI Centru de tineret.part3.rar
- DALI Centru de tineret.part4.rar
- DALI Centru de tineret.part5.rar
- DALI Centru de tineret.part6.rar
- DALI Centru de tineret.part7.rar
- Formulare si modele Centru de Tineret.pdf
- Propunere clauze contractuale Centru de Tineret.pdf
- DUAE\_CERERE\_76916.xml
- Raspuns solicitare clarificari Centru de Tineret.pdf
- ApaServ.pdf
- Aviz Directia de cultura Teleorman.pdf
- Aviz DJCT SEMNAT.pdf
- CEZ.pdf
- EN1020960.docx

---

Data publicarii	22.07.20	Coduri CPV	45454100-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.08.20	Pretul estimativ:	9.256.207,31 RON - 9.256.207,31 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Urmărind scopul și obiectul contractului, se propune realizarea în cadrul unui contract de achiziție publică Servicii de proiectare și execuție lucrări necesare creării Centrului de tineret și amenajării grădinii publice adiacentă acestuia prin restaurarea imobilului situat pe Calea Dunării nr. 1, cofinanțat prin proiectul integrat "Centru de Tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele", cod SMIS 124772, implementat în cadrul POR 2014-2020, Axa Prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România. Valoarea estimată totală este de 9.256.207,31 lei fără TVA, defalcată pe linii bugetare, după cum urmează: Proiectare: - Linia 3.1 Studii - 16.767,00 lei, fără TVA, din care: - Linia 3.1.3.1 - Studii și analize laborator biologice, pentru faza următoare de proiectare: 3.726,00 lei, fără TVA; - Linia 3.1.3.2 - Studii și analize laborator biologice, pentru faza de execuție: 3.726,00 lei, fără TVA; - Linia 3.1.3.3 - Studii și analize laborator mineralogice și petrografice, pentru faza următoare de proiectare: 4657,50 lei, fără TVA; - Linia 3.1.3.4 - Studii și analize laborator mineralogice și petrografice, pentru faza de execuție: 4657,50 lei, fără TVA; - Linia 3.5 Proiectare: 166.000,00 lei fără TVA, din care: - Linia 3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor: 6.000,00 lei, fără TVA; - Linia 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție: 160.000,00 lei fără TVA; - Linia 3.8.1 Asistența tehnică din partea proiectantului: 160.000,00 lei fără TVA, din care: - Linia 3.8.1.1 - pe perioada de execuției a lucrărilor: 140.000,00 lei fără TVA; - Linia 3.8.1.2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții: 20.000,00 lei fără TVA; Execuție lucrări: - Linia 4.1 Construcții și instalații - 8.255.989,09 lei, fără TVA, din care: - Linia 4.1.1 Obiectul 1-Centru pentru tineret: 6.934.299,26 lei, fără TVA; - Linia 4.1.2 Obiectul 2-Amenajări incintă: 1.321.689,83 lei, fără TVA; - Linia 4.2 Montaj, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 98.914,12 lei, fără TVA; - Linia 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 290.152,95 lei, fără TVA; - Linia 5.1 Organizare de șantier: 268.384,15 lei, fără TVA; Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei de valabilitate, se poate face cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Astfel se poate utiliza suma aferentă cheltuielilor Diverse și neprevăzute sau orice alte economii înregistrate în cadrul altor capitole bugetare. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu cel puțin 9 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 9 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor acestor solicitări de clarificări cu 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

---