

Execuție lucrari suplimentare in cadrul contractului de lucrari nr. 4278 din 05.10.2015, ce are ca obiect "Extindere retele de apa in comuna Holod, loc. Lupoia si Dumbravita".

I.D.: 91201334

Documente participare:

- FisaDate_DF1199684.pdf
 - 4. Propunere de Contract.docx
 - 3. Formulare pentru ofertanti.docx
 - Caiet de sarcini lucrari suplimentare.pdf
 - partea desenata completa.pdf
 - Liste de cantitati -.pdf
 - partea scrisa varianta fara liste.pdf
 - DUAЕ_CERERE_253731.xml
-

Data publicarii	27.12.23	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.01.24	Pretul estimativ:	783.812,37 RON - 783.812,37 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectivul general al strategiei pentru dezvoltarea comunei Holod si a localitatilor apartinatoare il reprezinta imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor. Obiectul lucrarii il constituie realizarea unei noi surse de apa cu scopul suplimentarii debitului la sursa, untrucat forajul existent nu poate asigura debitul de apa prezumat. Sursa de apa care poate fi exploatata pentru suplimentarea debitului la sursa il constituie un put forat explorare-exploatare cu adancimea de 300 m. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/participare, inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile.
