

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic- Obiectul 3 - Modernizare zona pietonala strada Libertatii" SMIS 128167

I.D.: 64272427

Documente participare:

- FisaDate_DF1133449.pdf
- CAIET DE SARCINI-signed.pdf
- CLAUZE CONTRACTUALE-signed.pdf
- FORMULARE SI MODELE-signed.pdf
- D.01-D.09-d.01-semnat.pdf
- D.01-D.09-d.02-semnat.pdf
- D.01-D.09-d.03-semnat.pdf
- D.01-D.09-d.04-semnat.pdf
- D.01-D.09-d.05-semnat.pdf
- D.01-D.09-d.06-semnat.pdf
- D.01-D.09-d.07-semnat.pdf
- D.01-D.09-d.08-semnat.pdf
- D.01-D.09-d.09-semnat.pdf
- D.10-D.14-d.10-semnat.pdf
- D.10-D.14-d.11-semnat.pdf
- D.10-D.14-d.12-semnat.pdf
- A00. Modernizare A00.1_Plan de Incadrare in zona-semnat.pdf
- A01.3_Plan zona 3-semnat.pdf
- A01.1_Plan zona 1-semnat.pdf
- A01.2_Plan zona 2-semnat.pdf
- A06.1_Detalii alei si imbinari de pavaje-semnat.pdf
- P06.1 Sectiuni de principiu_Tipuri de vegetatie-semnat.pdf
- P06.2 Detalii de plantare-semnat.pdf
- 02. Rez_CS_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- 02. Rez_MT_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- 02. Rez_Program de control_Pietonal-semnat.pdf
- 2 M-semnat.pdf
- 02. Rez_Breviar_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- 2P-semnat.pdf
- 03. IE_CS_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- 03. IE_Fise tehnice_PTE-semnat.pdf
- 03. IE_MT_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- 03. IE_Program de control_Pietonal-semnat.pdf
- 03.1. IE_Breviar_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- 03.2. IE_Breviar_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- A01.4_Plan zona 4-semnat.pdf
- A01.5_Plan zona 5-semnat.pdf
- A01_Plan de Situatie-semnat.pdf
- A02.1_Plan Situatie-semnat.pdf
- A02.2_Plan Sectiune_Tronson 1-semnat.pdf
- A02.3_Plan Sectiune_Tronson 2-semnat.pdf
- A02.4_Plan Sectiune_Tronson 3-semnat.pdf
- A03.1_Fantana incastrata in pardoseala-semnat.pdf
- Acord ISC-semnat.pdf
- Aviz Apa Serv-semnat.pdf
- Aviz ASCE-semnat.pdf
- Aviz CFR-semnat.pdf
- Aviz CNAIR-semnat.pdf
- Aviz Cultura-semnat.pdf
- Aviz Distributie Oltenia-semnat.pdf
- Aviz Distrigaz fost Wirom-semnat.pdf
- Aviz DSP-semnat.pdf
- Aviz Energie termica-semnat.pdf

- Aviz ISU-semnat.pdf
- Aviz Polaris-semnat.pdf
- D.10-D.14-d.13-semnat.pdf
- D.10-D.14-d.14-semnat.pdf
- D.15-D.21-d.15-semnat.pdf
- D.15-D.21-d.16-semnat.pdf
- D.15-D.21-d.17-semnat.pdf
- D.15-D.21-d.18-semnat.pdf
- D.15-D.21-d.19-semnat.pdf
- D.15-D.21-d.20-semnat.pdf
- D.15-D.21-d.21-semnat.pdf
- Aviz Politia Rutiera-semnat.pdf
- Aviz SRI-semnat.pdf
- Aviz STS-semnat.pdf
- Aviz Telekom-semnat.pdf
- Certificat de urbanism-semnat.pdf
- Contract folosire infrastructura sistem distributie-semnat.pdf
- CU 378 din 14.09.2018-prelungit-semnat.pdf
- CUDoc. verifcator-semnat.pdf
- Decizia etapei de incadrare APM-semnat.pdf
- Decizia etapei initiale APM-semnat.pdf
- Dovada OAR-semnat.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA-semnat.pdf
- 3 M-semnat.pdf
- 04. IS_Breviar_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- 04. IS_CS_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- 04. IS_Fise tehnice_PTE-semnat.pdf
- 04. IS_MT_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- 04. IS_Program de control_Pietonal-semnat.pdf
- 4 M-semnat.pdf
- 05. Peisag_CS_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- 05. Peisag_MT_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- 05. Peisag_Program de control_Pietonal-semnat.pdf
- 5 M-semnat.pdf
- 06. DR_MT_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- Scenariu incendiu-semnat.pdf
- STUDIU GEOTEHNIC-semnat.pdf
- Studiu topografic vizat O.C.P.l-semnat.pdf
- PROPUNERE PIETONAL_PTE-P1_Plan general amenajare peisagistica-500-semnat.pdf
- PROPUNERE PIETONAL_PTE-P2.1_PLAN DE PLANTARE_T1 -250-semnat.pdf
- PROPUNERE PIETONAL_PTE-P2.2_PLAN DE PLANTARE_T2 -250-semnat.pdf
- PROPUNERE PIETONAL_PTE-P2.3_PLAN DE PLANTARE_T3 -250-semnat.pdf
- P-IE-13_SCHEMA TABLOU TE.C_A3-semnat.pdf
- P-IE-14_SCHEMA TABLOU TE.C1...TE.C18_A3-semnat.pdf
- P-IE-15_PLAN CURENTI SLABI T1_1800x420-semnat.pdf
- P-IE-16_PLAN CURENTI SLABI T2_1652x594-semnat.pdf
- P-IE-17_PLAN CURENTI SLABI T3_841x420-semnat.pdf
- IC - 05 Plan Canalizare Tronson 1-semnat.pdf
- IC - 06 Plan canalizare Tronson 2-semnat.pdf
- IC - 08 Plan constructii subterane-semnat.pdf
- IC - 09 DETALIU GURA DE SCURGERE-semnat.pdf
- IC - 10 Detaliu Sapatara-semnat.pdf
- IC_01_Plan canalizare_PTE-semnat.pdf
- IC_02_Profil longitudinal_PTE-semnat.pdf
- IC_03_Profil longitudinal_PTE-semnat.pdf
- IC_04_profil longitudinal_PTE-semnat.pdf
- IC_07_Plan constructii subterane_PTE-semnat.pdf
- IIR - 04 Plan sisteme de irigare Tronson 1-semnat.pdf
- IIR - 05 Plan sisteme de irigare Tronson 2-semnat.pdf
- A03.3_Fantana muzicala-semnat.pdf
- A03.2_Punct INFO-semnat.pdf
- A03.4_Fantana zona Piata Centrala-semnat.pdf
- A04.1_Plan Iluminat_Tronson 123-semnat.pdf
- A05.1_Plan Mobilare Urbana_Tronson 123-semnat.pdf
- R - 01 - PROPUNERE PIETONAL.SECTIUNE A-A-semnat.pdf
- R - 02-semnat.pdf
- R - 03 1-semnat.pdf
- Fisa tehnica Duza spumantaM-semnat.pdf
- Fisa tehnica Duza spumanta-semnat.pdf
- Fisa tehnica duza tip Fan Jet-semnat.pdf

- Fisa tehnica Piesa mixta de preaplin-semnat.pdf
- FISA TEHNICA POMPA SUBMERSIBILA-semnat.pdf
- Fisa tehnica Proiector LED 16 W-semnat.pdf
- Fisa tehnica Proiector LED 32W-semnat.pdf
- Fisa tehnica sifon cu dop M-semnat.pdf
- Fisa tehnica sifon cu dop-semnat.pdf
- Formular F6 - Grafic- Ob. 3 - Modernizare zona pietonala-semnat.pdf
- MT_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- Referate vericatori DTOE-semnat.pdf
- P-IE-01_PLAN ILUMINAT T1_1800x420-semnat.pdf
- P-IE-02_PLAN ILUMINAT T2_1652x594-semnat.pdf
- P-IE-03_PLAN ILUMINAT T3_841x420-semnat.pdf
- P-IE-04_PRIZA DE PAMANT T1_1800x420-semnat.pdf
- P-IE-05_PRIZA ED PAMANT T2_1652x594-semnat.pdf
- P-IE-06_PRIZA DE PAMANT T3_841x420-semnat.pdf
- P-IE-07_SCHEMA TABLOU TEG.T1_A3-semnat.pdf
- P-IE-08_SCHEMA TABLOU TEG.T2_A3-semnat.pdf
- P-IE-09_SCHEMA TABLOU TEG.T3_A3-semnat.pdf
- P-IE-10_SCHEMA TABLOU TE.I1_A3-semnat.pdf
- P-IE-11_SCHEMA TABLOU TE.I2_A3-semnat.pdf
- P-IE-12_SCHEMA TABLOU TE.I3_A3-semnat.pdf
- R - 04 - PLAN ARMARE SECTIUNE 1-1 2-2 3-3 4-4-semnat.pdf
- R - 05 - PLAN ARMARE SECTIUNE 5-5 A-A B-B-semnat.pdf
- 06. Drum_CS_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- 6M-semnat.pdf
- 7 M-semnat.pdf
- AC Reducerea emisiilor de carbon-semnat.pdf
- Cop FC FS Bord PTE-semnat.pdf
- F1 F2 F3 F4 F6 OBIECT 3 ALEXANDRIA-semnat.pdf
- Fisa tehnica Anemometru M-semnat.pdf
- Fisa tehnica Anemometru-semnat.pdf
- Fisa tehnica Cablu 24 V-semnat.pdf
- Fisa tehnica Cablu DMX-semnat.pdf
- Fisa tehnica DMX 1024 canale-semnat.pdf
- Fisa tehnica Duza din inox multiforma-semnat.pdf
- 00. Cop FC-semnat.pdf
- 01. Arh_CS_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- 01. Arh_FT_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- 01. Arh_MT_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- 01. Arh_Program de control_Pietonal-semnat.pdf
- 1 J S-semnat.pdf
- 1 M-semnat.pdf
- 1P-semnat.pdf
- 1-semnat.pdf
- 02. Peisag_FT_Pietonal_PTE-semnat.pdf
- CF 25428-semnat.pdf
- CF 25454-semnat.pdf
- CF 25472-semnat.pdf
- PAD 25428-semnat.pdf
- PAD 25454-semnat.pdf
- PAD 25472-semnat.pdf
- IIR_01_Plan sistem de irigare cu aspesoare_PTE-semnat.pdf
- IIR - 06 Plan sisteme de irigare Tronson 3-semnat.pdf
- IIR_02 Plan rezervoare apa_PTE-semnat.pdf
- IR_03_Schema sistem de irigare cu aspesoare_PTE-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_152450.xml
- clarificari din oficiu-signed.pdf
- 4-27.12.2021 - ACN - Clarificari din oficiu-semnat.pdf
- EN1033529.docx

Data publicarii	17.12.21	Coduri CPV	45233140-2 45432112-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	27.01.22	Pretul estimativ:	16.216.467,35 RON - 16.216.467,35 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic- Obiectul 3 - Modernizare zona pietonala strada Libertatii" Proiect depus in cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 - reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă Se vor executa lucrări cu respectarea documentației tehnice atasată. Valoarea estimativa a achizitiei pentru OBIECTUL 3 - MODERNIZARE ZONA PIETONALA STRADA LIBERTATII - este de 16.216.467,35 lei (fara TVA), din care: • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - 49.751,16 lei (fara TVA); • Constructii si instalatii -12.490.419,79 lei (fara TVA); • Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 163.660,40 lei (fara TVA); • Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 2.032.825,17 lei (fara TVA); • Dotari - 991.066,05 lei (fara TVA); Organizare de santier - 488.744,78 lei (fara TVA) Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 18 zile. Autoritatea contractantă va raspunde tuturor clarificărilor în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
