
I.D.:	105621561

Execuție	lucrări	în	cadrul	obiectivului	de	investiție
„CONSOLIDAREA	ȘI	EFICIENTIZAREA	ENERGETICĂ	A	LICEULUI
TEHNOLOGIC	”NICOLAE	TITULESCU”	–	ETAPA	1	–	EFICIENTIZARE
ENERGETICĂ”

Data
publicarii

15.11.24 Coduri	CPV 45453000	45261215	45321000	45331000

Termenul
limita
pentru
depunere:

16.12.24	15:00 Pretul	estimativ: 33.672.438,75	RON

Descriere: Proiectul	are	ca	obiectiv	îmbunătățirea	infrastructurii	în	clădirile	publice	destinate
învățământului	prin	care	să	asigure	o	creștere	a	ocupabilității	și	interesului	școlar	și
creearea	unui	spațiu	sănătos	și	curat	prin	care	se	va	desfășura	actul	educațional.	Clădirile
reabilitate	vor	beneficia	de	un	consum	redus	de	energie	și	limitarea	emisiilor	de	gaze	cu
efect	de	seră.	În	clădirile	din	România	consumul	specific	de	căldura	și	apă	caldă	menajeră
este	dublu	față	de	clădirile	din	Europa	de	Vest	și	prin	urmare,	există	o	rată	ridicată	de
emisfere	de	poluare.	Potențialul	de	economisire	al	energiei	în	clădirile	publice	ar	putea	fi
tradus	în	economii	semnificative	de	combustibil	convențional.Implementarea	măsurilor	de
eficiență	energetică	în	infrastructura	educațională	va	duce	la	îmbunătățirea	condițiilor	de
viață	a	populației	prin:•	îmbunătațirea	condițiilor	de	confort	interior;•	reducerea
consumurilor	energetice;•	reducerea	costurilor	de	întreținere	pentru	încălzire	și	apă	caldă
menajeră;•	reducerea	emisiilor	poluante	generate	de	producerea,	transportul	și	consumul
de	energie;•	eficientizarea	modalității	de	organizare	a	actului	educațional	prin	crearea	de
condiții	optime.Date	tehnice	ale	construcției:Nr.	carte	funciară:	108125Constructiile
proiectate	se	incadreaza	astfel:-corp	C1-C6	ce	fac	obiectul	prezentei	documentatii	-
categoria	de	importanta	„C”	normala,	conform	HGR	nr.	766/1997,	in	clasa	II	de	importanta
conform	P100/1-2013,	gradul	de	rezistenta	la	foc	II	si	risc	mic	conform	P118-99;-	corp	C7	si
C8	-	ce	nu	fac	obiectul	prezentei	documentatii	-	categoria	de	importanta	„D”	scazuta,
conform	HGR	nr.	766/1997,	in	clasa	IV	de	importanta	conform	P100/1-2013,	gradul	de
rezistenta	la	foc	II	si	risc	mic	conform	P118-99;Bilant	teritorial	:Suprafata	teren	–	18.729,00
mpSc.	existenta	–	4.893,00	mpSd.	existenta	–	9.779,00	mpC1	–	Săli	de	clasă.	Laboratoare,
bibliotecă,	spațiu	tehnic	(S+P+1)	-	Sc	–	1.449,00	mp	/	Sd	-	3.489,00	mp;C2	–	Săli	de	clasă,
laboratoare,	spațiu	tehnic	(P+2)	-	Sc	–	1.493,00	mp	/	Sd	–	3.774,00	mp;C3	–	Sală	sport	-	Sc	–
481,00	mp	/	Sd	–	481,00	mp;C4	–	Internat	și	cantină	(S+P+1)	-	Sc	–	786,00	mp	/	Sd	–
1.296,00	mp;C5	–	Laboratoare	(ateliere)	tehnologice	(P+1)	-	Sc	–	524,00	mp	/	Sd	–	579,00
mp;C6	–	Atelier	școală	(P)	-	Sc	–	89,00	mp	/	Sd	–	89,00	mp;C7	–	Cabină	poartă	(P)	-	Sc	–
25,00	mp	/	Sd	–	25,00	mp;C8	–	Garaj	(P)	-	Sc	–	46,00	mp	/	Sd	–	46,00	mp.SUPRAFATA
PROPUSA	SPRE	DESFIINTARE	–	46	mp	(CORP	C8)SUPRAFATA	DESFASURATA	SUPANTE
PROPUSE	–	268	mp	(CORP	C3	si	C4)(SUPANTA	CORP	C3	–	52,00	mp,	SUPANTA	CORP	C4	–
216,00	mp)SUPRAFATA	CONSTRUITA	PROPUSA	–	4.897,00	mpSUPRAFATA	DESFASURATA
PROPUSA	–	10.001,00	mpP.O.T.	existent	–	26,12%	P.O.T.	propus	–	25.87%C.U.T.	existent	-
0,52	C.U.T.	propus	–	0.53	La	sfârșitul	contractului	de	execuție,	toate	lucrările	trebuie	să	fie
realizate	conform	documentației	de	proiectare	aprobată.Numărul	de	zile	înainte	de
termenul-limită	pentru	primirea	ofertelor,	până	când	Ofertanții	pot	solicita	clarificări	–	15	zile.
Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	(e-licitatie.ro).Răspunsul	Autorității
contractante	la	solicitările	de	clarificari	va	fi	transmis	în	a	11-a	zi,	înainte	de	termenul	stabilit
pentru	depunerea	ofertelor.


