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Proiectare	si	executie	lucrari	in	cadrul	obiectivului	"INFIINTARE
RETEA	DE	CANALIZARE	IN	SATELE	BOIAN,	HODAI-BOIAN,
BOLDUT	DIN	COMUNA	CEANU	MARE,	JUDETUL	CLUJ"

Data
publicarii

06.06.24 Coduri	CPV 45232400-6

Descriere: Contractul	include	proiectare,	verificare	tehnica,	executie	si	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	pentru	obiectivul	“INFIINTARE	RETEA	DE	CANALIZARE	IN	SATELE	BOIAN,
HODAIBOIAN,	BOLDUT	DIN	COMUNA	CEANU	MARE,	JUDETUL	CLUJ".	Sistemul	de	canalizare
menajera	gravitationala	va	fi	realizat	din	tuburi	PP	corugat	SN10	cu	diametrul	Dn	250	mm	si
o	lungime	totala	de	L=	20.174	m.	Conductele	de	refulare	de	la	cele	14	statii	de	pompare
apa	uzata	catre	reteaua	de	canalizare	si	statia	de	epurare	de	150	mc/zi	vor	fi	din	PEID
PE100,	PN10,	SDR17	avand	diametrul	De	90	si	110	mm	si	o	lungime	totala	de	L	=	5.413	m.
Pe	acestea	vor	fi	prevazuti	22	camine	de	vane	(11	de	golire	si	11	de	aerisire).	Conducta
pentru	fluxul	tehnologic	al	statiei	de	epurare	va	fi	din	PEID	PE100,	PN10,	SDR17	avand
diametrul	De	110	mm	si	o	lungime	totala	de	L	=	189	m.	Pe	aceasta	va	fi	prevazut	un	hidrant
suprateran	de	incediu	Dn	80	mm	si	un	camin	de	vane	de	aerisire.	Cuplarea	conductei	se	va
face	in	reteaua	existenta	de	alimentare	cu	apa	potabila	din	comuna	Ceanu	Mare.	Vor	fi	452
de	camine	de	vizitare	canalizare	menajera	din	polipropilena	DN	1000	mm	din	care	14	vor	fi
camine	decantoare,	14	statii	de	pompare	apa	uzata	si	1	statie	de	epurare	modulara
containerizata	de	150	mc/zi.	a)Activitatile	de	proiectare	-	Proiectul	Tehnic	de	Executie,	care
va	include	toate	documentele	necesare	conform	legislatiei	si	orice	documentatie	necesara
pentru	obtinerea	avizelor	si	autorizatiilor;	suport	pentru	Beneficiar	în	obţinerea	autorizaţiilor
şi	avizelor	necesare;	b)	Lucrari	de	constructie;	c)	Furnizare	si	montaj	utilaje	si	echipamente
tehnologice;	d)	Testare	si	punere	in	functiune;	e)	Instruirea	personalului	Beneficiarului.	f)
Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	Garantie.	g)	Pe	perioada	de
executie	a	lucrarilor,	antreprenorul	va	asigura	si	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului,
cu	toate	atributiile	legale	care	ii	revin	in	acest	scop.	Durata	de	proiectare	şi	executie	a
lucrarilor	si	punere	in	functiune	a	instalatiilor	este	de	24	luni	calendaristice,	defalcata	astfel:
-	Etapa	de	proiectare:	2	luni	calendaristice	-	Perioada	de	executie	a	lucrarilor:	20	luni
calendaristice	-	Perioada	de	testare	si	punere	in	functiune:	2	luni	calendaristice	Perioada	de
notificare	a	defectelor	(PND)	este	de	minim	36	luni	calendaristice	de	la	semnarea	procesului
verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrarilor.


