

Racordare la retelele electrice de interes public DEER MN - etapa a 7a MN - 13 loturi (SR Focsani, SR Galati, SR Ploiesti, SR Targoviste)

I.D.: 66431400

Data publicarii	21.02.22	Coduri CPV	45315600-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	143.234,82 RON - 143.234,82 RON
	107.946,34 RON - 107.946,34 RON
	38.025,63 RON - 38.025,63 RON
	94.135,16 RON - 94.135,16 RON
	48.910,42 RON - 48.910,42 RON
	136.379,76 RON - 136.379,76 RON
	27.082,22 RON - 27.082,22 RON
	106.896,68 RON - 106.896,68 RON
	144.852,46 RON - 144.852,46 RON

Descriere: Lot 3: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Focsani nr. 84989/30.09.2021, inregistrat la MN cu nr. 89242/12.10.2021.Valoarea estimata (fara TVA): este de 107.946,34 lei, conform Centralizator ATR 84989/30.09.2021, pentru un numar de 77 bransamenteA. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei.B.Valoarea estimata a contractului: 107.946,34 leiLot 9: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Galati nr. 90931/15.10.2021, inregistrat la MN cu nr. 96963/28.10.2021.Valoarea estimata (fara TVA): este de 143.234,82 lei, conform Centralizator ATR 90931/15.10.2021, pentru un numar de 36 bransamenteA. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei.B.Valoarea estimata a contractului: 143.234,82 leiLot 5: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Galati nr. 84643/30.09.2021, inregistrat la MN cu nr. 89251/12.09.2021.Valoarea estimata (fara TVA): este de 38.025,63 lei, conform Centralizator ATR 74560/09.09.2021, pentru un numar de 10 bransamente A. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei.B.Valoarea estimata a contractului: 38.025,63 leiDocumentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Galati:1. nr. 79163/20.09.2021, inregistrat la MN cu nr. 81957/26.09.2021.Valoarea estimata (fara TVA): este de 7.114,16 lei, conform Centralizator ATR 79163/20.09.2021, pentru un numar de 4 bransamenteA. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei.B.Valoarea estimata a contractului: 7.114,16 lei2. nr. 80800/23.09.2021, inregistrat la MN cu nr. 81957/26.09.2021.Valoarea estimata (fara TVA): este de 87.021,00 lei, conform Centralizator ATR 80800/23.09.2021, pentru un numar de 30 bransamenteA. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei.B.Valoarea estimata a contractului: 87.021,00 leiLot 6: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Galati:1. nr. 84641/30.09.2021, inregistrat la MN cu nr. 89254/12.10.2021.Valoarea estimata (fara TVA): este de 134.872,82 lei, conform Centralizator ATR 84641/30.09.2021, pentru un numar de 45 bransamenteA. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei.B.Valoarea estimata a contractului: 134.872,82 leiLot 10: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Galati nr. 92152/19.10.2021, inregistrat la MN cu nr. 96964/28.10.2021.Valoarea estimata (fara TVA): este de 48.910,42 lei, conform Centralizator ATR 92152/19.10.2021, pentru un numar de 43 bransamenteA. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei.B.Valoarea estimata a contractului: 48.910,42 leiLot 8: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Galati nr. 90537/14.10.2021, inregistrat la MN cu nr. 96960/28.10.2021.Valoarea estimata (fara TVA): este de 136.379,76 lei, conform Centralizator ATR 90537/14.10.2021, pentru un numar de 5 bransamenteA. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei.B.Valoarea estimata a

contractului: 136.379,76 leiLot 4: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Galati nr. 87055/06.10.2021, inregistrat la MN cu nr. 89247/12.10.2021.Valoarea estimata (fara TVA): este de 27.082,22 lei, conform Centralizator ATR 87055/06.10.2021, pentru un numar de 26 bransamenteA. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei.B.Valoarea estimata a contractului: 27.082,22 leiLot 7: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Galati nr. 92921/20.10.2021, inregistrat la MN cu nr. 96950/28.10.2021.Valoarea estimata (fara TVA): este de 106.896,68 lei, conform Centralizator ATR 92921/20.10.2021, pentru un numar de 5 bransamenteA. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei.B.Valoarea estimata a contractului: 106.896,68 leiLot 12: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Ploiesti nr. 87031/06.10.2021, inregistrat la MN cu nr. 89260/12.10.2021.Valoarea estimata (fara TVA): este de 144.852,46 lei, conform Centralizator ATR 87031/06.10.2021, pentru un numar de 112 bransamenteA. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei.B.Valoarea estimata a contractului: 144.852,46 leiLot 2: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Focsani 1. nr. 74560/09.09.2021, inregistrat la MN cu nr. 80549/22.09.2021.Valoarea estimata (fara TVA): este de 51.257,00 lei, conform Centralizator ATR 74560/09.09.2021, pentru un numar de 2 bransamenteA. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei.B.Valoarea estimata a contractului: 51.257,00 lei, din care proiectare 5.125,70Lot 13: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata, conform Referat de necesitate SMI Targoviste: nr. 87573/07.10.2021, inregistrat la MN cu nr. 89264/12.10.2021.Valoarea estimata (fara TVA): este de 149.793,86 lei, conform Centralizator ATR 87573/07.10.2021, pentru un numar de 84 bransamenteA. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei.B.Valoarea estimata a contractului: 149.793,86 leiLot 1: Documentatia tehnico - economica pentru lucrarea susmentionata a fost elaborata in conformitate Referatul de necesitate SMI Focsani1. nr. 64239/17.08.2021, inregistrat la MN cu nr. 72996/06.09.2021; Valoarea estimata (fara TVA): este de 114.818,75 lei, rezultata din conform Centralizator ATR 64239/12.08.2021, pentru un numar de 34 bransamenteA. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei.B.Valoarea estimata a contractului: 114.818,75 lei
