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Lucrări	de	întreţinere	şi	reparaţie	-	Staţia	Călan	Băi,	cap	X+cap
Y	Fir	2,	liniile	III	dir.,	1,	5,	6

Documente	participare:
FisaDate_DF1187842.pdf
Conventii.PDF
Caiet	de	sarcini.PDF
Formulare.PDF
Model	contract.PDF
DUAE_CERERE_235528.xml

Data
publicarii

17.08.23 Coduri	CPV 45234116-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

05.09.23 Pretul	estimativ: 10.685.740,02	RON	-	10.685.740,02	RON

Descriere: Staţia	Călan	Băi	are	în	componenţă	7	linii,	două	linii	directe	(Liniile	II	şi	III),	patru	linii	de
primiri	expedieri	respectiv	liniile	1,	5,	6	şi	7	şi	linia	0	încadrată	la	categoria	rest	linii.	În	staţia
Călan	Băi	pe	linia	III	directă	cap	X	Fir	2	şi	pe	distanţa	Călan	Băi	-	Călan	fir	2	între	km	10+800
şi	km	11+650	au	fost	introduse	restricţii	de	viteză	de	60	km/h,	linia	1	este	cu	restricţie	de
viteză	de	5	km/h	din	cauza	stării	necorespunzătoare	a	căii	ferate	(prisma	de	piatră	spartă
colmatată,	şina	uzată,	traverse	necorespunzătoare,	aparate	cale	cu	parte	metalică	uzată	şi
traverse	lemn	necorespunzătoare),	iar	liniile	5	şi	6	sunt	închise	(prezintă	prisma	de	piatră
spartă	colmatată,	şina	uzată,	traverse	necorespunzătoare,	aparate	cale	cu	parte	metalică
uzată	şi	traverse	lemn	necorespunzătoare).	Forţa	de	muncă	insuficientă	la	districtele	L
pentru	asigurarea	necesarului	de	lucrări	anuale,	instrucţionale,	cât	şi	starea	căii	pe	liniile
din	staţia	Călan	Băi,	situaţie	care	pune	în	pericol	siguranţa	circulaţiei,	impune	intervenţia	cu
firme	autorizate	şi	specializate	în	execuţia	lucrărilor	de	reparaţie	în	staţia	Călan	Băi.	Pentru
restabilirea	parametrilor	instrucţionali	ai	căii,	lucrările	necesare	a	se	executa	constau	în
înlocuiri	de	şină,	înlocuiri	traverse	din	beton,	înlocuiri	traverse	din	lemn	normale	şi	speciale
pentru	aparate	cale,	confectionare	JIL-uri,	înlocuire	aparate	cale	şi	realizarea	stratului	de
repartiţie	din	balast	pe	zona	aparatelor	de	cale	şi	a	panourile	de	cale	adiacente,	sudura
aparate	cale	-	joante	interioare,	sudura	joante	panouri	cale,	defrişări,	realizare	prisma	de
piatră	spartă,	evacuare	pământ.	Realizarea	lucrărilor	se	va	face	în	conformitate	cu
procesele	tehnologice	stabilite	în	caietul	de	sarcini	şi	trebuie	să	îndeplinească	condiţiile	de
siguranţă	a	circulaţiei	feroviare	impuse	prin	regulamente,	instrucţiuni	şi	norme	de
specialitate	ale	CNCF	CFR	SA	privind	circulaţia	trenurilor.	Executantul	lucrării	asigură	achiziţia
materialelor	necesare	prevăzute	în	caietul	de	sarcini.	Orice	operator	economic	interesat	are
dreptul	de	a	solicita	clarificări/informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de
atribuire	pâna	în	a	6	-	a	zi	înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea
contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificări/informaţii
suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	în	a	3-a	zi	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	nu	va	răspunde	la	solicitările	de	clarificări
transmise	după	data	limită	stabilită.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP,
semnată	cu	semnatură	electronică	extinsă.


