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Execuţie	lucrări	în	cadrul	obiectivului	de	investiţii	"EXTINDERE
REŢEA	DE	ALIMENTARĂ	CU	APĂ	ÎN	COM.BUCIUMI,	JUD.	SĂLAJ"

Documente	participare:
FisaDate_DF1206852.pdf
2.1.Caiet	de	sarcini_extindere	apa-semnat.doc
2.2.Anexe	caiet	de	sarcini.part1-semnat.rar
2.2.Anexe	caiet	de	sarcini.part2-semnat.rar
3.1.Contract_Partea	I_extindere	apa-semnat.doc
3.2.Contract_LUCRARI_Conditii	Generale_extindere	apa-semnat.docx
3.3.Contract_LUCRARI_Conditii	Specifice_extindere	apa-semnat.docx
4.Formulare_lucrari	_extindere	apa-semnat.docx
DUAE_CERERE_267725.xml
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1141971.pdf
Raspuns	consolidat	clarificari_Buciumi	extindere.docx
Raspuns	consolidat	clarificari	2_Buciumi	extindere-semnat.docx

Data
publicarii

07.03.24 Coduri	CPV 45232150-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

02.04.24 Pretul	estimativ: 2.900.554,01	RON	-	2.900.554,01	RON



Descriere: In	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	de	executie	de	lucrari	pentru	realizarea	obiectivului	de	investitii	"EXTINDERE
REŢEA	DE	ALIMENTARĂ	CU	APĂ	ÎN	COM.BUCIUMI,	JUD.	SĂLAJ"	conform	proiectului	tehnic	de
executie	nr.	21/2022	intocmit	de	S.C.DCPD	ESTATE	S.R.L,	obiectiv	de	investitii	finantat	prin
Programul	National	de	Investitii	"Anghel	Saligny".	Valoarea	totala	estimata	a	lucrarilor	este
de	2.900.554,01	lei	fara	TVA	compusa	din:	a)	Cap	4.1.	Constructii	si	instalatii:	2.701.309,00
lei	fara	TVA;	b)	Cap.	4.2.	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale:	18.000,00
lei	fara	TVA	c)	Cap.	4.3.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită
montaj:	156.800,00	lei	fara	TVA	d)	Cap.	5.1.1	Lucrari	de	constructii	Organizare	de	santier:
24.445,01	lei	fara	TVA	AC	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari	ale	ctr.	-	art.	221	din
Legea	98/2016	cu	privire	la	urmatoarele	aspecte:	Modificari	generate	de	solicitari	ale
proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	duratei	de	executie	ca	urmare	a	aparitiei
unor	elemente	independente	de	vointa	Achizitorului	sau	Contractantului	(epidemiile,
pandemiile,	cutremurele,	inundatiile,	alunecarile	de	teren,	incendiile,	razboaiele,	revolutiile,
decesul	persoanelor	responsabile,	imbolnaviri,	imposibilitatii	desfasurarii	activitatilor	de
catre	personal	din	diferite	motive,	reducerile	bugetare,	nealocarea	de	catre	finantatorul
proiectului	a	sumelor	necesare	potrivit	contractului	de	finantare,	modificari	tehnice	in
proada	de	executie	etc);	modificari	legislative	sau	de	norme	tehnice/stasuri/normative/
standarde;	modificari	generate	de	cerinte	ale	autoritatilor	de	mediu;	modificari	generate	de
autoritati	locale/centrale,	cerute	prin	diverse	avize/acorduri/autorizatii;	modificari	generate
de	act.	pret;	modificari	generate	de	renuntarea/modificarea	/	suplimentarea	unor	categorii
de	lucrari;	modificari	generate	de	optimizarea	proiectului	si	adaptarea	lacontextul	practic	si
concret;	modificari	generate	de	includerea	de	noi	subcontractanti	si/sau	inlocuirea
subcontractantilor	initiali;	modificari	generate	de	schimbarea	personalului	cheie;	modificari
generate	inlocuirea/schimbarea	contractantului;	modificari	generate	de	expertize	tehnice;
modificari	ale	valorii	contractului	prin	diminuarea	sau	suplimentarea	valorii	acestuia	urmare
a	modificarilor	mentionate	mai	sus.	De	asemenena,	tinand	cont	ca	procedura	de	atribuire
este	pentru	executie	de	lucrari,	ofertele	se	vor	intocmi	pornind	de	la	cantitatile	de	lucrari
estimate	in	proiectul	tehnic,	precum	si	a	faptului	ca	pretul	final	ce	urmeaza	a	fi	platit	se	va
determina	doar	dupa	executia	lucrarilor,	pe	baza	cantitatilor	de	lucrari	efectiv	executate
(dupa	masuratori)	pentru	finalizarea	investitiei,	valoarea	contractului	semnat	cu	ofertantul
desemnat	castigator	poate	suferii	modificari	din	punct	de	vedere	financiar	in	sensul
suplimentarii/	diminuarii	valorii	acestuia,	dar	fara	sa	se	aduca	atingere	art.	221	alin.	(11)	din
Legea	98/2016.	Durata	contractului	de	execuţie	a	lucrărilor	este	de	12	luni	de	la	data
mentionata	in	Ordinul	de	Incepere	al	Lucrarilor	si	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor	şi	de
notificare	a	defectelor	de	60	de	luni	(5	ani)	de	la	data	receptiei	la	terminarea	lucrarilor.
Nota:	Conform	prevederilor	art.	161	alin.	(1)	si	(2)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificările	şi
completările	ulterioare,	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	adresate	de	operatorii	economici,	cu	6
zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor,	în	măsura	in	care	solicitările	de	clarificări
sunt	transmise	Autorităţii	contractante	cu	cel	puţin	9	zile	înainte	de	data	limita	de
depunerea	ofertelor	(termen	conform	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016	cu	modificările	şi
completările	ulterioare),	precizat	la	cap.	I.1.	din	Fisa	de	date	(9	zile	înainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor)


