
I.D.:	69267636

Lucrari	suplimentare	in	cadrul	contractului	"Modernizarea
infrastructurii	rutiere	de	drumuri	comunale	si	strazi	in	Comuna
Şanţ,	Judeţul	Bistriţa-Năsăud"

Documente	participare:
Partea	scrisa_Caiet	de	sarcini	PT.pdf
Partea	scrisa_Memoriu	tehnic.pdf
DS	2	neeligibil.pdf
Partea	scrisa_Liste	de	cantitati	F1-F3.pdf
Parte	desenata	DS	2	neeligibil_part	1.pdf
Parte	desenata	DS	2	neeligibil_part	2.pdf
FisaDate_DF1147665.pdf
Formulare	EX	lucrari	suplimentare	Sant.doc
Caiet	de	sarcini.pdf
DUAE_CERERE_175118.xml
Raspuns	consolidat.pdf

Data
publicarii

20.05.22 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.06.22 Pretul	estimativ: 1.640.500,00	RON	-	1.640.500,00	RON

Descriere: In	cadrul	contractului	avand	ca	obiect	Lucrari	suplimentare	in	cadrul	contractului
"Modernizarea	infrastructurii	rutiere	de	drumuri	comunale	si	strazi	in	Comuna	Şanţ,	Judeţul
Bistriţa-Năsăud"	se	vor	executa	lucrarile	in	conformitate	cu	documentatia	PT	avizata	si	pe
baza	documentatiei	Detalii	de	Executie	aferenta	Proiectului	Tehnic	Valoarea	estimata	a
contractului	este	de	1.640.500	lei,	fara	TVA,	din	care	:	-	cap.	4.1.	Constructii	si	instalatii	din
Devizul	general:	1.640.500	lei,	fara	TVA	Valoarea	estimată	a	contractului	ce	urmează	a	fi
atribuit	nu	cuprinde	cheltuieli	diverse	şi	neprevăzute	NOTA	:	Potrivit	prevederilor	art.	160	din
Legea	nr.	98/2016,	modificata	si	completata	prin	OUG	nr.	107/2017,	autoritatea
contractanta	stabileste	1	termen	-	limita	in	care	va	asigura	raspunsul	clar	si	complet	la
solicitarile	de	clarificare/informatii	suplimentare	ale	ofertantilor	astfel:	-	In	cazul	in	care
solicitarea	de	clarificare/informatii	suplimentare	este	incarcata	în	SEAP	în	cadrul	termenului-
limita	de	14	zile	înainte	de	data	limita	pentru	depunerea	ofertelor	conform	Sectiunii	I.1)	din
Fisa	de	date,	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari	sau	informatiilor	suplimentare	in	a	6-a	zi	înainte	de	termenul	stabilit
pentru	depunerea	ofertelor.


