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Descriere: Contract	de	executie	lucrări	de	conservare-restaurare	şi	valorificare	a	colecţiilor	Muzeului
Naţional	de	Antichităţi	–Casa	Macca,	Institutul	de	Arheologie	Vasile	Pârvan,	înscrisă	în
LMI2015	la	nr	712,	cod	B-II-m-A-18440	cu	denumirea	Casa	Macca	–	Institutul	de	Arheologie
"Vasile	Pârvan",	Str.	Coandă	Henri	11	sector	1,	Municipiul	Bucureşti,	datare	sfârşitul	sec.	XIX,
incluse	în	PNR2021.	Procedura	de	atribuire	este	iniţiată	sub	incidenţa	prezentei	clauze
suspensive,	în	sensul	că	AC	îşi	rezervă	dreptul	de	a	condiţiona	semnarea	contractului	de
alocarea	creditelor	bugetare	în	anul	2021,	de	către	ordonatorul	principal	de	credite	-MC-
,dar	nu	mai	târziu	de	3	luni	de	la	finalizarea	procedurii	de	atribuire,	respectiv	desemnarea
câştigătorului.În	cazul	în	care,	indiferent	de	motive,	ordonatorul	principal	de	credite	nu
alocă	fondurile	bugetare	necesare,	în	termen	de	3	luni	de	la	finalizarea	procedurii	de
atribuire,	respectiv	desemnarea	câştigătorului,	se	va	proceda	la	anularea	procedurii	de
atribuire	în	conformitate	cu	art.	212,	alin.	(1),	lit.	c)	din	L	nr	98/2016	privind	achiziţiile	publice
coroborat	cu	prevederile	Ordinului	MFP	nr1792/2002	şi	L	nr	500/2002	privind	finanţele
publice.	Ofertanţii	din	cadrul	acestei	proceduri	de	atribuire	înţeleg	că	autoritatea
contractantă	nu	poate	fi	considerată	răspunzătoare	pentru	vreun	prejudiciu	în	cazul	anulării
procedurii	de	atribuire,	indiferent	de	natura	acestuia	şi	indiferent	dacă	autoritatea
contractantă	a	fost	notificată	asupra	existenţei	unui	asemenea	prejudiciu.	Ofertanţii	din
cadrul	acestei	proceduri	de	atribuire	acceptă	utilizarea	condiţiilor	speciale	de	mai
sus/clauzei	suspensive,	asumându-şi	întreaga	răspundere	în	raport	cu	eventualele	prejudicii
pe	care	le-ar	putea	suferi	în	situaţia	descrisa.	Durata	de	execuţie	a	lucrărilor	va	fi	de	48	luni
de	la	data	atribuirii	contractului,	implicit	emiterea	ordinului	de	începere	a	lucrărilor.	În
conformitate	cu	prevederile	art.	164	din	HG	nr	395/2016,	în	cadrul	contractului,	ajustarea
preţului	prin	actualizare	se	va	efectua	doar	pentru	contractele	ce	se	derulează	pe	o
perioadă	mai	mare	de	24	luni.Actualizarea	se	va	efectua	atunci	când	sunt	îndeplinite
cumulativ	următoarele	condiţii:	1.În	situaţia	în	care	durata	de	executare	a	lucrărilor
depăşeşte	24	de	luni	(2	ani)	de	la	data	data	primirii	Ordinului	de	începere.	Astfel,
actualizarea	se	va	efectua,	pentru	valoarea	rămasă	de	executat,	începând	cu	anul	al
treilea.	2.Prin	aplicare	la	tariful	iniţial	a	indicelui	preţurilor	de	consum	(general)	calculat	şi
publicat	de	către	Institutul	Naţional	de	Statistică	pe	site-ul	http://statistici.insse.ro.	Formula
de	ajustare:	TF	=	TI	x	IPC	/	100,	unde:	TF	=	tarif	final,	obţinut	în	urma	ajustării	prin
actualizare;	TI	=	tarif	iniţial	ce	necesită	actualizare;	IPC	=	Indicele	preţurilor	de	consum	din
ramura	generală	de	activitate,	pentru	perioada	de	referinţă,	calculat	şi	publicat	de	către
Institutul	Naţional	de	Statistică	pe	site-ul	http://statistici.insse.ro	Valoarea	contractului
pentru	execuţia	şi	finalizarea	lucrărilor	de	conservare-restaurare	şi	valorificare	a	colecţiilor
Muzeului	Naţional	de	Antichităţi	–	Casa	Macca,	Institutul	de	Arheologie	Vasile	Pârvan,	str.
Henri	Coandă	nr.	11,	sector	1	Buc,	cod	LMI	B-II-m-A-18440,	poate	fi	ajustată,	pentru	valoarea
rămasă	de	executat	după	24	de	luni,	prin	aplicarea	formulei	de	ajustare/revizuire,	având	în
vedere	dispoziţiile	Instrucţiunii	ANAP	nr.	1/2021,	respectiv	la	fiecare	aplicare	de	plată,	până
la	data	finalizării	contractului	prin	Recepţie	la	Terminarea	Lucrărilor	şi/sau	în	situaţia	în	care
au	loc	modificări	legislative	sau	au	fost	emise	de	către	autorităţile	locale	acte	administrative
care	au	ca	obiect	instituirea,	modificarea	sau	renunţarea	la	anumite	taxe/impozite	locale,	al
căror	efect	se	reflectă	în	creşterea/diminuarea	costurilor	pe	baza	cărora	s-a	fundamentat
preţul	contractului.	Prin	excepţie	de	la	prevederile	art.	8.1.,	ajustarea	preţului	este
aplicabilă	direct	în	cazul	în	care	au	loc	modificări	legislative	sau	au	fost	emise	de	către
autorităţile	locale	acte	administrative	care	au	ca	obiect	instituirea,	modificarea	sau
renunţarea	la	anumite	taxe/impozite	locale,	al	căror	efect	se	reflectă	în
creşterea/diminuarea	costurilor	pe	baza	cărora	s-a	fundamentat	preţul	contractului.	În	orice
situaţie,	preţul	contractului	poate	fi	ajustat	doar	în	măsura	strict	necesară	pentru
acoperirea	costurilor	pe	baza	cărora	s-a	fundamentat	preţul	contractului.	Ofertantul
declarat	câştigător	se	obligă	să	îşi	însuşească	contractul,	parte	din	documentaţia	de
atribuire,	în	integralitatea	sa,	prevederile	contractuale	din	cadrul	acestuia	neputând	fi
modificate	pe	perioada	de	derulare	a	acestuia.	Nr	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita
clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	este	de	13	zile.	AC	va	raspunde	în
mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari/informatii	suplimentare	până	cel	târziu
în	a	6-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


