
I.D.:	83124019

Servicii	de	proiectare	tehnică,	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	şi	execuţie	lucrări	pentru	proiectul	"Reabilitare
energetică	BL.	I5-I5A,	Str.	Isaccei	nr.	13A,	BL.	I5A-I5B,	Str.
Isaccei	nr.	15A,	BL.	16,	Str.	Babadag	nr.	126,	BL.	M2,	Str.
Gavrilov	Corneliu	nr.	95"	din	Municipiul	Tulcea

Documente	participare:
Volumul	2.2	-	HCL-uri.zip
Volum	1	-	Certificate	urbanism	avize.zip
Volumul	2.3	-	HCL	-	uri.zip
Volumul	3	-	Parti	desenate.zip
Volum	2	-	DALI	Devize.zip
Volumul	3.2	-	Tema	proiectare	Expertiza	Plan	topo	audit	energetic.zip
FisaDate_DF1181354.pdf
Sectiunea	0	-	DUAE	si	Instructiuni	-PT	si	Executie	Blocuri.pdf
Sectiunea	1	-	Caiet	de	sarcini	PT	Executie	Blocuri.pdf
Sectiunea	2	-	Proiect	contract	PT	si	Executie	Blocuri.pdf
Sectiunea	3	-	Modele	formulare	PT	si	Executie	Blocuri.doc
Volum	3.1	-	Studii	geotehnice	blocuri.zip
Volumul	2.1	-	DALI	Devize.zip
DUAE_CERERE_225831.xml

Data
publicarii

09.06.23 Coduri	CPV 45200000-9	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

03.07.23 Pretul	estimativ: 9.434.231,12	RON	-	9.434.231,12	RON

Descriere: Prezenta	procedură	de	achiziţie	publică	are	ca	obiect	realizarea	achiziţiei	publice	de:	a)
servicii	de	proiectare	tehnică	şi	asistenţă	din	partea	proiectantului;	b)	execuţie	lucrări.
Obiectivul	general	al	proiectului	îl	constituie	creşterea	eficienţei	energetice	a	clădirilor
rezidenţiale	din	judeţul	Tulcea,	îndeosebi	a	celor	care	înregistrează	consumuri	mari.
Obiectivul	specific	al	lucrării	îl	reprezintă	creşterea	eficienţei	energetice	la	nivelul	clădirii	prin
reducerea	pierderilor	energetice,	după	implementarea	programului	de	măsuri	şi	acţiuni
stabilite	în	lucrare.	Durata	totală	a	contractului	este	de	21	luni,	din	care:	a)	3	(trei)	luni	de
la	data	semnării	contractului	de	către	ambele	părţi	contractante	este	durata	aferentă
Etapei	a	I,	din	care:	2	(două)	luni	reprezentând	perioada	pentru	elaborarea	documentaţiilor
tehnice	necesare	obţinerii	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor,	elaborare	proiect	tehnic	de
execuţie,	proiect	pentru	organizarea	execuţiei	lucrărilor,	caiet	de	sarcini	pentru	execuţie
lucrări,	detalii	de	execuţie,	proiect	pentru	autorizaţia	de	construire	aferente	obiectivului	de
investiţii,	obţinere	autorizaţie	de	construire,	elaborare	scenariu	de	securitate	la	incendiu	şi
elaborare	documentaţia	pentru	autorizaţia	ISU	şi	1	(una)	lună	este	durata	de	verificare
tehnică	de	calitate	a	proiectului	în	cadrul	căreia	prestatorul	se	află	la	dispoziţia
verificatorilor	tehnici	atestaţi	pe	specialităţi/	experţilor	tehnici	desemnaţi	de	autoritatea
contractantă;	Termenul	de	predare	a	documentaţiilor	tehnice	pentru	obţinerea
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	necesare	în	vederea	autorizării	lucrărilor	este	de	maxim	14
zile	calendaristice	de	la	semnarea	contractului.	Verificarea	tehnică	de	calitate	a	proiectului
conform	H.G.	925/1995	nu	face	obiectul	prezentului	contract,	serviciile	de	verificare	tehnică
de	calitate	a	proiectului	achiziţionându-se	distinct	de	către	Autoritatea	Contractantă.	b)	18
luni	-	durata	aferentă	Etapei	a	II-a,	reprezentând	durata	de	executare	a	lucrărilor	şi
asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	parcursul	executării	lucrărilor,	ce	începe	să
curgă	de	la	emiterea	ordinului	de	începere	a	lucrărilor.




