
I.D.:	32258487

Sediu	Administrativ	(	proiectare-faza	PT	si	executie	lucrari).

Data
publicarii

26.11.18 Coduri	CPV 45210000-2

Descriere: Proiectare	si	executie	pentru	obiectivul	"Sediu	Administrativ	(	proiectare-faza	PT	si	executie
lucrari)",	compus	din	3	corpuri.	Se	obtin	urmatoarele	suprafete	construite	pe	nivel	(	Sc.nivel
),	astfel:CORP	A	–	Sc.Subsol	=	576	mp,	Sc.Parter	=	780	mp,	Sc.Etaj1	=	764	mp,	Sc.Etaj2	=
562	mp;CORP	B	–	Sc.Parter	=	774	mp	;	CORP	C	–	Sc.Parter	=	140	mp.	Alte	lucrari	necesare
specifice	functiunii	sunt:Imprejmuirea	incintei,Drumuri	si	sistematizare	verticala	–	Colectarea
deseurilor,Spatii	verzi	amenajate	si	perdele	de	protectie,	Documentaţii	care	se	vor	elabora
:Documentaţia	tehnica	de	obtinere	a	autorizatiei	de	construire	(D.T.A.C.);Proiect	tehnic	si
detalii	de	executie;	Documentatia	pentru	Organizarea	de	santier	;Caiete	de	sarcini,
antemasuratori,	liste	de	cantitati	rezultate	din	proiectul	tehnic	;	Devize	oferta	conform
listelor	de	cantitati	din	proiectul	tehnic;	Documentatii	tehnice	pentru	obtinerea	avizelor,
acordurilor	pentru	racordarea	la	utilitati;Certificat	de	performanta	energetica	);Termenul	de
executie	a	serviciului	de	proiectare	este	de	max.30	zile.	Lucrarile	se	vor	executa	numai	dupa
obtinerea	Autorizatiei	de	Construire	si	in	concordanta	cu	normativele	si	prescriptiile	tehnice
de	executie	precizate	in	Proiectul	Tehnic.	Durata	garantiei	de	buna	executie	a	lucrarilor,
conform	SF,	este	de	minimum	3	ani.	Proiectantul	va	asigura	asistenta	tehnica	pe	toata
durata	lucrarilor.	Durata	de	realizare	a	lucrarilor	este	de	12	luni	de	la	emiterea	ordinului	de
incepere	a	lucrarilor.


