

Asfaltare străzi și îmbunătățirea infrastructurii locale în comuna Pogăceaua, județul Mureș

I.D.: 87610844

Data publicării	03.10.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	5.382.823,00 RON - 5.382.823,00 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Scopul investitiei constă în Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Asfaltare străzi și îmbunătățirea infrastructurii locale în comuna Pogăceaua, județul Mureș " Specificațiile de performanța stabilite în caietul de sarcini al achizitiei prezintă caracteristicile/criteriile de performanța care trebuie atinse. Obiectivul achizitiei este: a) Execuția lucrărilor de construcții și instalații, furnizarea echipamentelor și utilajelor tehnologice, inclusiv montajul acestora și punerea în funcțiune (după caz), efectuarea probelor și testelor necesare atât pe parcursul execuției lucrărilor, cât și la recepția acestora. În cadrul documentației tehnice este prevăzută modernizarea infrastructurii locale din comuna Pogăceaua, județul Mureș, respectiv: 1. Satul Văleni : Strada 4 - 0,301 km , Strada 8 - 0,662 km , Strada 12 - 0,572 km; Satul Pogaceaua: DC109C -1 - 1,309 km, Strada 3 - 0,804 km, Strada 4 - 0,727 km, Strada 5 - 0,380 km , Strada 8 - 0,942 km, Strada 10 - 0,207 km, Strada 13 - 0,208 km, Strada 15 - 0,177 km. Conform devizului general întocmit de proiectant, sunt prevăzute lucrări ce țin strict de obiectul contractului de lucrări și se referă la alcătuirea sistemului rutier, modernizare podețe tubulare, amenajare drumuri laterale și realizare marcaj rutier. Lungimea totală a strazilor propuse spre modernizare este 6.289 m. Valoarea estimată de 5.382.823,00 lei este constituită din : Construcții și instalații - 5.338.428,69 lei fără TVA; Organizare de șantier - 44.394,31 lei fără TVA (Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 33,876,02 lei; Cheltuieli conexe organizării de șantier - 10.518,29 lei). Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde și suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), în valoare de 265.550,24 lei, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.