
I.D.:	62822689

Servicii	de	elaborare	a	documentaţiei	tehnico-economice	faza
D.A.L.I.	aferentă	obiectivului	de	investiţii	"Consolidare,
Modernizare	şi	Extindere	Sediu	Secţia	18	Poliţie",	amplasat	în
Str.	Constantin	Minculescu,	nr.	14-16,	sector	5,	Bucureşti

Data
publicarii

09.11.21 Coduri	CPV 79311100-8

Pretul
estimativ:

84.033,00	RON	-	84.033,00	RON 	 	

Descriere: Servicii	de	elaborare	a	documentaţiei	tehnico-economice	faza	D.A.L.I.	aferentă	obiectivului
de	investiţii	"Consolidare,	Modernizare	şi	Extindere	Sediu	Secţia	18	Poliţie",	amplasat	în	Str.
Constantin	Minculescu,	nr.	14-16,	sector	5,	Bucureşti	prin	încheierea	unui	contract	de
prestări	servicii,	în	condiţiile	respectării	în	totalitate	a	cerinţelor	din	Documentaţia	de
atribuire.	Obiectul	contractului	de	prestări	servicii,	ce	urmează	a	fi	atribuit,	constă	în
elaborarea	de	către	agentul/operatorul	economic	desemnat	câştigător,	a:	1)
Documentaţiilor	necesare	obţinerii	avizelor	şi	acordurilor	solicitate	prin	Certificatul	de
Urbanism	şi	a	eventualelor	documentaţii	aferente	studiilor	de	specialitate	solicitate	de
emitenţii	avizelor/acordurilor,	precum	şi	obţinerea	efectivă	a	avizelor	şi	acordurilor.	2)
Documentaţiei	de	Avizare	a	Lucrărilor	de	Intervenţii	pentru	obiectivul	de	investiţii	menţionat
şi	finalizarea	activităţii	de	avizare	a	acestuia,	conform	prevederilor	legale	naţionale	şi/sau	a
celor	europene	incidente,	în	vigoare.	Având	în	vedere	faptul	că,	în	cadrul	obiectivului	de
investiţii	sunt	propuse	a	fi	realizate,	atât	lucrări	de	intervenţii	la	construcţia	existentă
(lucrări	de	consolidare	în	conformitate	cu	datele	consemnate	în	raportul	de	expertiză
tehnică),	precum	şi	lucrări	de	extindere	a	clădiri	existente,	prezentul	obiectiv	de	investiţii
este	încadrat	în	categoria	obiectivelor	mixte,	sens	în	care,	denumirea,	forma	şi	conţinutul
documentaţiei	tehnico-economice	a	cărei	elaborare	se	solicită	prin	prezentul	caiet	de
sarcini,	va	fi	în	concordanţă	cu	prevederile	art.	8	din	H.G.	nr.	907/2016	privind	etapele	de
elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor	tehnico-economice	aferente
obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri	publice,	cu	modificările	şi
completările	ulterioare.	3)	Modificării/completării	documentaţiilor	întocmite,	în	situaţia	în
care	se	solicită	astfel	de	demersuri,	fie	de	către	Consiliul	Tehnico	-	Economic	al	M.A.I.,	fie	de
alte	organisme/instituţii/autorităţi	avizatoare	(experţi	tehnici	ai	B.I.R.D.,	etc.).	Termenul
maxim	de	elaborare	şi	de	predare	către	beneficiar	a	documentaţiei	întocmite,	este	de:	-
pentru	elaborarea	documentaţiilor	necesare	obţinerii	avizelor/acordurilor	solicitate	prin
Certificatul	de	Urbanism	(inclusiv	obţinerea	avizelor/acordurilor)	-	75	de	zile	calendaristice	de
la	semnarea	contractului;	-	pentru	elaborarea	documentaţiei	D.A.L.I	-	90	de	zile
calendaristice	de	la	semnarea	contractului;	-	pentru	efectuarea	eventualelor
modificări/completări	a	documentaţiei,	solicitate	în	Consiliul	Tehnico-Economic	al	M.A.I.	–	5-
30	zile	calendaristice	de	la	data	primirii	de	către	operatorul	economic,	a	unei	notificări	în
acest	sens	(termenul	va	fi	stabilit	de	autoritatea	contractantă,	în	intervalul	menţionat,	în
funcţie	de	complexitatea/volumul	modificărilor	solicitate).	NOTE:	1.	Vor	fi	avute	în	vedere
termenele	de	întocmire	a	documentaţiilor	tehnice	de	obţinere	a	certificatului	de	urbanism,
avizelor/acordurilor	necesare	realizării	obiectivului	de	investiţii,	precum	şi	termenele	de
eliberare	a	respectivelor	documente	2.	Certificatul	de	urbanism	de	informare	obţinut	de	la
autoritatea	publică	locală	va	fi	pus	la	dispoziţie	de	autoritatea	contractantă,	iar	în	baza
acestuia,	operatorul	economic	va	solicita	de	la	structura	de	specialitate	a	Ministerului
Afacerilor	Interne	emiterea	Certificatului	de	urbanism,	în	vederea	realizării	obiectivului	de
investiţii.


