
I.D.:	74588028

<<“Pod	pe	DC	159	in	comuna	Niculesti,	judetul	Dambovita"	–
faza	de	proiectare	(elaborare	proiect	tehnic	–	PT,	detalii	de
executie,	intocmire	documentatii	pentru	obtinerea	avizelor,
acordurilor	si	autorizatiilor)	si	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	si	executie	lucrari>>

Documente	participare:
EN1040726.docx
FORMULARE	POD	-	PRETUL	CEL	MAI	SCAZUT.pdf
PROIECTUL	DE	CONTRACT	RESPECTIV	MODEL	CONTRACT	DE	LUCRARI	final.pdf
FisaDate_DF1163319.pdf
CAIET	DE	SARCINI	POD	DC	159.part2.rar
CAIET	DE	SARCINI	POD	DC	159.part1.rar
CAIET	DE	SARCINI	POD	DC	159.part3.rar
CAIET	DE	SARCINI	POD	DC	159.part4.rar
DUAE_CERERE_200010.xml

Data
publicarii

27.10.22 Coduri	CPV 45221110-6	34953000-2	45100000-8	45233140-2	71322000-1
71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.11.22 Pretul
estimativ:

2.021.258,83	RON	-	2.021.258,83	RON

Descriere: <<“Pod	pe	DC	159	in	comuna	Niculesti,	judetul	Dambovita"	–	faza	de	proiectare	(elaborare
proiect	tehnic	–	PT,	detalii	de	executie,	intocmire	documentatii	pentru	obtinerea	avizelor,
acordurilor	si	autorizatiilor)	si	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si	executie
lucrari>>	-	conform	caietului	de	sarcini	anexat.	Valoarea	estimata	a	contractului,	conform
Devizului	General	al	obiectivului,	este	de	2.021.258,83	lei	exclusiv	TVA.	Valoarea	estimata	s-
a	calculat	in	lei	fara	TVA	dupa	cum	urmeaza:	3.5.4.Documentatiile	tehnice	necesare	in
vederea	obtinerii	avizelor/racordurilor/autorizatiilor	–	faza	PT	3.000,00	lei	fara	TVA	3.5.6
Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie	45.947,00	lei	fara	TVA	3.8.1.	Asistenta	tehnica	din
partea	proiectantului	10.000,00	lei	fara	TVA	4.1.	Constructii	si	instalatii	1.914.450,57	lei	fara
TVA	5.1.1	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier	38.289,01	lei	fara
TVA	5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizarii	de	santier	9.572,25	lei	fara	TVA.	Conform	prevederilor
HG	nr.	907/2016	“Valoarea	lucrărilor	de	construcţii-montaj	(C+M),	inclusă	în	valoarea	totală
a	devizului	general,	exprimată	în	lei,	cuprinde	cheltuielile	prevăzute	la	cap./subcap.	1.2,	1.3,
1.4,	2,	4.1,	4.2,	5.1.1	din	devizul	general."	si	este	in	suma	de	4.350.705,68	lei	fara	TVA.	In
conformitate	cu	prevederile	HG	nr.	907/2016	“Cheltuielile	diverse	şi	neprevăzute	se
estimează	procentual,	din	valoarea	cheltuielilor	prevăzute	la	cap./subcap.	1.2,	1.3,	1.4,	2,
3.5,	3.8,	4	ale	devizului	general".	Conform	devizului	general,	valoarea	contractului	de	lucrari
se	poate	suplimenta	cu	valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	pana	la	concurenta
sumei	de	197.339,76	lei	exclusiv	TVA	[10%	din	1.973.397,57	lei	fara	TVA,	respectiv	din
cap./subcap.	.	1.2,	1.3,	1.4,	2,	3.5.4,	3.5.6,	3.8.1	si	4	ale	devizului	General].	Mentiune:	1.
Valoarea	estimata	de	2.021.258,83	lei	exclusiv	TVA	nu	include	si	cheltuieli	diverse	si
neprevazute.	2.	Autoritatea	contractanta	a	decis	sa	stabileasca	un	singur	termen-limită	în
care	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare,	respectiv	pentru
clarificarile	solicitate	cu	pana	la	14	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	se	va
transmite	un	singur	raspuns	consolidat,	cumulat	pentru	toate	intrebarile	operatorilor
economici	in	a	6-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


