

<<"Pod pe DC 159 in comuna Niculesti, judetul Dambovita" - faza de proiectare (elaborare proiect tehnic - PT, detalii de executie, intocmire documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor) si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari>>

I.D.: 74588028

Documente participare:

- EN1040726.docx
- FORMULARE POD - PRETUL CEL MAI SCAZUT.pdf
- PROIECTUL DE CONTRACT RESPECTIV MODEL CONTRACT DE LUCRARI final.pdf
- FisaDate_DF1163319.pdf
- CAIET DE SARCINI POD DC 159.part2.rar
- CAIET DE SARCINI POD DC 159.part1.rar
- CAIET DE SARCINI POD DC 159.part3.rar
- CAIET DE SARCINI POD DC 159.part4.rar
- DUAЕ_CERERE_200010.xml

Data publicarii	27.10.22	Coduri CPV	45221110-6 34953000-2 45100000-8 45233140-2 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	17.11.22	Pretul estimativ:	2.021.258,83 RON - 2.021.258,83 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: <<"Pod pe DC 159 in comuna Niculesti, judetul Dambovita" - faza de proiectare (elaborare proiect tehnic - PT, detalii de executie, intocmire documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor) si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari>> - conform caietului de sarcini anexat. Valoarea estimata a contractului, conform Devizului General al obiectivului, este de 2.021.258,83 lei exclusiv TVA. Valoarea estimata s-a calculat in lei fara TVA dupa cum urmeaza: 3.5.4.Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/racordurilor/autorizatiilor - faza PT 3.000,00 lei fara TVA 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 45.947,00 lei fara TVA 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 lei fara TVA 4.1. Constructii si instalatii 1.914.450,57 lei fara TVA 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 38.289,01 lei fara TVA 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 9.572,25 lei fara TVA. Conform prevederilor HG nr. 907/2016 "Valoarea lucrărilor de construcții-montaj (C+M), inclusă în valoarea totală a devizului general, exprimată în lei, cuprinde cheltuielile prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 din devizul general." si este in suma de 4.350.705,68 lei fara TVA. In conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 "Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general". Conform devizului general, valoarea contractului de lucrari se poate suplimenta cu valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute pana la concurenta sumei de 197.339,76 lei exclusiv TVA [10% din 1.973.397,57 lei fara TVA, respectiv din cap./subcap. . 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5.4, 3.5.6, 3.8.1 si 4 ale devizului General]. Mențiune: 1. Valoarea estimata de 2.021.258,83 lei exclusiv TVA nu include si cheltuieli diverse si neprevazute. 2. Autoritatea contractanta a decis sa stabileasca un singur termen-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare, respectiv pentru clarificarile solicitate cu pana la 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, se va transmite un singur raspuns consolidat, cumulat pentru toate intrebarile operatorilor economici in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.