
I.D.:	90407395

Servicii	proiectare	faza	PT	si	lucrari	de	constructie	in	cadrul
proiectului	cu	titlul	"Reabilitare	si	modernizare	sistem	gaze
medicale	Spitalul	Orasenesc	Pucioasa"

Data
publicarii

07.12.23 Coduri	CPV 45300000-0

Pretul
estimativ:

4.752.384,60	RON	-	4.752.384,60	RON 	 	

Descriere: Obiectul	contractului	de	lucrari	de	tip	“proiectare	si	executie"	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	consta
in	prestarea	serviciilor	de	proiectare,	de	asistenta	tehnica	pe	durata	de	executie	a	lucrarilor
si	executia	de	lucrari	in	cadrul	proiectului	cu	titlul	"Reabilitare	si	modernizare	sistem	gaze
medicale	Spitalul	Orasenesc	Pucioasa",	cod	SMIS	155529,	finantat	prin	Programul
Operational	Infrastructura	Mare	–	POIM,	Componenta	1	–	“REACT	EU	-	Cresterea	sigurantei
pacientilor	in	structuri	spitalicesti	publice	care	utilizeaza	fluidele	medicale",	Axa	prioritara	–
“Protejarea	sanatatii	populatiei	in	contextul	crizei	sanitare	cauzate	de	COVID-19,	cresterea
eficientei	energetice	si	utilizarea	surselor	regenerabile	de	energie,	cu	finantare	din	REACT-
EU",	Operatiunea	–	“Sprijinirea	ameliorarii	efectelor	provocate	de	criza	in	contextul
pandemiei	de	COVID-	19	si	al	consecintelor	sale	sociale".	Valoarea	estimată	a	contractului
este	în	cuantum	de	4.752.384,60	lei	(fără	TVA)	constituita	astfel	(conform	Deviz	HG
907/2018):	Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie	92.745,00	lei	fara	TVA,	Asistenta	tehnica	pe
perioada	de	executie	a	lucrarilor	22.050,00	lei	fara	TVA,	Execuţia	lucrărilor	–	4.637.589,60
lei	fara	TVA.	Valoarea	estimata	a	contractului	de	achiziţie	NU	CUPRINDE	suma	aferenta
cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	stabilita	în	bugetul	proiectului	(deviz	general	conf.	HG
907/2018,	cap.	5.3.)	respectiv	suma	de	80.000,00	lei	(fără	TVA),	aceasta	putând	fi
accesata,	după	caz,	în	situaţia	în	care	sunt	îndeplinite	cerinţele	legale	privind	utilizarea
acestor	sume,	respectiv	în	condiţiile	prevazute	din	clauzele	contractului	de	achiziţie	publica
şi	în	conformitate	cu	prevederile	art.	221	din	Legea	98/2016	privind	achiziţiile	publice
respectiv	Instrucţiunea	ANAP	nr.	1/2021	(Cheltuielile	diverse	şi	neprevazute	NU	vor	face
obiectul	ofertei	financiare).	De	asemenea,	valoarea	estimată	a	viitorului	contract	de	achiziţie
publică,	nu	conţine	alte	sume	necesare	implementării	cum	ar	fi	sume	provizionate,	rezerve
de	implementare,	cheltuieli	incidentale.	Durata	de	proiectare	şi	executie	a	lucrarilor	si
punere	in	functiune	a	instalatiilor	este	de	4	luni,	de	la	data	intrarii	in	vigoare	a	contractului,
dar	nu	mai	tarziu	de	31.12.2023,	defalcata	astfel:	-	Etapa	de	proiectare:	15	zile,	-	Perioada
de	executie	a	lucrarilor:	2,5	luni;	Contractul	rămâne	valabil	până	la	îndeplinirea	tuturor
obligaţiilor	de	către	parţi.


