

LUCRARI DE EXECUTIE SUPLIMENTARE pentru obiectivul de investitii : "REABILITARE , MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA SINNICOARA "

I.D.: 40782271

Documente participare:

- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Model de contract Sinnicoara-semnat.doc
- Dispozitie de santier-semnat.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA SC.SINNICOARA-semnat.pdf
- HCL-LUCRARI SUPLIMENTARE SC.SINNICOARA-semnat.pdf
- Modele de formulare-semnat.doc
- NCS-SC.SINNICOARA-semnat.pdf
- NR.SC.SINNICOARA-semnat.pdf
- FisaDate_DF1072539.pdf
- REFERAT VERIFICARE-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_47627.xml

Data publicarii	17.12.19	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.01.20	Pretul estimativ:	330.511,93 RON - 330.511,93 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectul lucrării îl constituie reabilitarea, modernizarea și extinderea școlii din localitatea Sinnicoara, Comuna Apahida, Jud Cluj. Valoarea totală estimată de: 330.511,93 lei fără TVA, din care: Cap. 1 Valoarea estimată a Cheltuieli ptr. Amenajarea terenului 1.048,24 lei Cap.2 Valoarea estimată a Cheltuieli ptr. Asigurarea utilitatilor 104.861,97 lei Cap. 4 Valoarea estimată pentru Investiția de bază 213.146,15 lei fără TVA Cap.5 Valoarea estimată pentru Organizare de șantier 11.455,57 lei fără TVA Durata de execuție a lucrărilor este de maxim 3 luni de zile de la semnarea contractului de lucrări și primirea ordinului de începerea lucrărilor. Durata contractului este de maxim 48 luni incluzând termenul de execuție al lucrărilor și termenul de notificare defecte și pentru recepția finală a lucrărilor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare înainte cu 4 zile de data limită de depunere a ofertelor.
