

Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte E7/ E8/ C21/ C22 str. Regiment 11 Siret nr. 27/ 35/ 29/ 31 din Mun. Galati

I.D.: 46667978

Documente participare:

- CPE 4 blocuri.part02.rar
- CPE 4 blocuri.part01.rar
- CPE 4 blocuri.part03.rar
- CPE 4 blocuri.part04.rar
- CPE 4 blocuri.part05.rar
- CPE 4 blocuri.part06.rar
- CPE 4 blocuri.part07.rar
- CPE 4 blocuri.part08.rar
- CPE 4 blocuri.part09.rar
- CPE 4 blocuri.part10.rar
- CPE 4 blocuri.part11.rar
- CPE 4 blocuri.part12.rar
- Contract lucrari E7-E8-C21-C22 rev.doc
- Caiet de sarcini E7-E8-C21-C22 rev.pdf
- Formulare E7-E8-C21-C22 .docx
- FisaDate_DF1085037.pdf
- DUAE_CERERE_63730.xml
- ACC ANAP 4438-3124.pdf

Data publicarii	28.05.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.06.20	Pretul estimativ:	6.612.482,51 RON - 6.612.482,51 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Cresterea performantei energetice la blocurilor de locuinte E7/ E8/ C21/ C22 Municipiul Galati. In conformitate cu prevederile înscrise în Sectiunea I.3 Numarul de zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 18. In conformitate cu prevederile art. 160 și art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in doua termene, după cum urmează: primul termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 23 - a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor; cel de-al doilea termen în care autoritatea contractantă va răspunde la clarificări este - a 11-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anunțul de participare. Valoarea estimată este de 6.612.482,51 lei fără TVA salcatuita din: - Executie bloc E7 = 1.849.656,94 lei fără TVA, formata din: - cheltuieli pentru investitia de baza: 1.826.529,94 lei fara TVA; - organizare de santier: 23.127,00 lei fără TVA; - Executie bloc E8 = 2.152.819,56 lei, fara TVA, formata din: - cheltuieli pentru investitia de baza: 2.129.436,56 lei fara TVA; - organizare de santier: 23.383,00 lei, fata TVA; - Executie bloc C21 = 1.365.111,73 lei, fara TVA, formata din: - cheltuieli pentru investitia de baza: 1.348.856,76 lei, fara TVA; - organizare de santier: 16.255,00 lei fara TVA; - Executie bloc C22 = 1.244.894,28 lei, fara TVA, formata din: - cheltuieli pentru investitia de baza: 1.228.639,28 lei fara TVA; - organizare de santier: 16.255,00 lei, fara TVA.
