

execuție lucrări -rest de executat- și ca urmare a aplicării recomandărilor din expertiza tehnică în vederea finalizării investiției Extindere spre Nord a Platformei nr.1 de staționare a aeronavelor la AIHCB

I.D.: 67421038

Documente participare:

- FisaDate_DF1141506.pdf
- Autorizatie de construire.rar
- Dispozitii de santier.rar
- Note de constatare.rar
- Rapoarte de incercari.rar
- Reteta pamant stabilizat.rar
- Cerinte_sanatate_securitate_in_munca-signed.pdf
- Clauze_contractuale-signed.pdf
- Conventie privind protectia mediului-signed.pdf
- F AB-SIPP PL-01-01D - PLCSSM-signed.pdf
- Modele_de_formulare.docx
- Norme ssm-signed.pdf
- Expertiza Tehnica Is 196C-signed.pdf
- Expertiza tehnica is 355-signed.pdf
- Proiect tehnic de executie Is-signed.pdf
- 02. Studiu geotehnic.rar
- 01. Expertiza Tehnica.rar
- 03. Studiu topografic.rar
- 04. Raport PCN.rar
- 05. Raport Georadar.rar
- 06. Raport carote beton.rar
- Retele apa-canal.rar.p7s
- Rezistenta.rar
- Structuri rutiere.rar
- 01.Structuri rutiere.rar
- scan 028.pdf
- scan 030.pdf
- scan 031.pdf
- scan3996.pdf
- 03. Instalatii electrice si balizaj.rar
- SCAN_20210708_000034575_3-signed.pdf
- PV BSC 2-signed.pdf
- SCAN_20210708_000034575_3 1.pdf
- SCAN_20210708_000034575_3 2.pdf
- P.V.C.-05.12.2019-signed.pdf
- P.C.1.-Program de control de urmarire executie.pdf
- P.C.2.-ISC-FAZE DET. PROPUSE.pdf
- P.V.C.-05.06.2019-AVIZ TEHNIC rigola metalica.pdf
- P.V.C.-07.05.2019-signed.pdf
- P.V.L.A.-02.06.2020-Rapoarte de incercare.pdf
- P.V.L.A.-09.07.2020-signed.pdf
- P.V.L.A.-11.06.2020-signed.pdf
- P.V.L.A.-12.10.2019 cu buletine analiza.pdf
- P.V.R.C.-13.09.2019-signed.pdf
- P.V.R.C.-21.08.2019-signed.pdf
- PV BSC 1-signed.pdf
- CS_extindereN-signed.pdf
- 02. Lucrari de canalizare.rar
- 03. Instalatii electrice si balizaj.rar.p7s
- 04.Liste de cantitati.rar
- Coordonate Stereo si WGS-signed.pdf
- Instalatii electrice-signed.pdf
- Marcaje si inscriptionari.rar

- Masca ALL STB-signed.pdf
 - Masca TWY-signed.pdf
 - scan 022-signed.pdf
 - scan 023-signed.pdf
 - scan 024-signed.pdf
 - scan 025-signed.pdf
 - scan 026-signed.pdf
 - scan 027-signed.pdf
 - DUAЕ CERERE_164961.xml
 - EN1035833.docx
-

Data publicarii	24.03.22	Coduri CPV	45235320-2 45100000-8 45113000-2 45235300-6 45316220-3 45332000-3
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	11.04.22	Pretul estimativ:	10.440.499,00 RON - 10.440.499,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Achizitia este sub forma unui singur contract pentru "execuție lucrări -rest de executat- și ca urmare a aplicării recomandărilor din expertiza tehnică în vederea finalizării investiției Extindere spre Nord a Platformei nr.1 de staționare a aeronavelor la AIHCB", conform caietului de sarcini și expertizei tehnice, documentației tehnice, proiectului tehnic și Autoriației de Construire. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - 15. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare în a 10-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor
