

Lucrări de execuție "la cheie" pentru o stație nedispecerizabilă de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice și o rețea de transport a energiei electrice necesară evacuării producției în sistemul energetic național - CEF 4,9995MW SAPE în satul Dârvari, comuna Valea Călugărească, jud. Prahova / Contract de lucrări "la cheie" (Engineering, Procurement, Construction - EPC).

I.D.: 80170513

Documente participare:

- FT2- Invertor 110 kW-semnat.pdf
- FT1- Panou fotovoltaic 550W-semnat.pdf
- FT3- PC-semnat.pdf
- FT4- PTAB-semnat.pdf
- 1. Declaratie privind conflictul de interese-semnat.pdf
- 25_Regim N-1 2031 VDI_LEA Ploiesti Nord-semnat.pdf
- 26_Regim N-1 2031 VDI_At Stalpu-semnat.pdf
- 27_Regim N-1 2031 VDI_AT Teleajen-semnat.pdf
- 28_Regim N-1 2031 VDI_AT Brazi Vest-semnat.pdf
- 2. Angajament ferm privind sustinere financiara-semnat.pdf
- PLAN TOPOGRAFIC vizat OCPI-semnat.PDF
- PV DE RECEPTIE - OCPI-semnat.PDF
- STUDIU GEOTEHNIC DARVARI-semnat.pdf
- CERERE CERTIFICAT URBANISM-semnat.pdf
- CU - Plan topo-semnat.pdf
- CU Darvari 08.9.2021-semnat.pdf
- ATR CEFND DARVARI_ATR semnat-semnat.pdf
- SF_2022_DARVARI-semnat.pdf
- 3. DECLARAȚIE tert sustinator economic si financiar-semnat.pdf
- 4. Angajament Ferm privind sustinerea tehnica si profesionala-semnat.pdf
- 5. Declaratie tert sustinator privind capacitatea tehnica si profesionala-semnat.pdf
- 7. Acord de subcontractare-semnat.pdf
- 8. Scrisoare garantie de participare-semnat.pdf
- 9. Formular - Declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale-semnat.pdf
- 10. Formular - Declaratie privind modificarea clauzelor contractuale-semnat.pdf
- 6. Acord de asociere-semnat.pdf
- Acord contractual-semnat.pdf
- FisaDate_DF1174506.pdf
- 1.1 Caiet de sarcini DARVARI-semnat.pdf
- 11-Stalp metalic de iluminat-Darvari-semnat.pdf
- 12-Corp de iluminat-semnat.pdf
- 13-detaliu priza de pamantmodul conexiunetrafo-semnat.pdf
- 14-detaliu priza de pamantmodul receptie-semnat.pdf
- 15-plan instalatie paratrasnet-semnat.pdf
- 16- plan instalatie legare la pamant-semnat.pdf
- 17- schema monofilara -semnat.pdf
- 18 Stalp paratrasnet-semnat.pdf
- 02_Regim N-1 2026 VDV_LEA Urlati-semnat.pdf
- 01_Regim normal 2026 VDV izolat_ian22_v30-semnat.pdf
- 03_Regim N-1 2026 VDV_LEA CET Brazi-semnat.pdf
- 04_Regim N-1 2026 VDV_LEA Ploiesti Nord-semnat.pdf
- 05_Regim N-1 2026 VDV_AT STALPU-semnat.pdf
- 06_Regim N-1 2026 VDV_AT Teleajen-semnat.pdf
- 07_Regim N-1 2026 VDV_AT Brazi Vest-semnat.pdf
- 08_Regim normal 2026 VDI-semnat.pdf
- 09_Regim N-1 2026 VDI_LEA Urlati-semnat.pdf
- 10_Regim N-1 2026 VDI_LEA CET BRAZI-semnat.pdf
- 11_Regim N-1 2026 VDI_LEA Ploiesti Nord-semnat.pdf
- 12_Regim N-1 2026 VDI_AT Stalpu-semnat.pdf

- 13_Regim N-1 2026 VDI_AT Teleajen-semnat.pdf
- 14_Regim N-1 2026 VDI_AT Brazi Vest-semnat.pdf
- 15_Regim normal 2031 VDV-semnat.pdf
- 16_Regim N-1 2031 VDV_LEA Urlati-semnat.pdf
- 17_Regim N-1 2031 VDV_LEA CET Brazi-semnat.pdf
- 18_Regim N-1 2031 VDV_LEA Ploiesti Nord-semnat.pdf
- 19_Regim N-1 2031 VDV_AT Stalpu-semnat.pdf
- 20_Regim N-1 2031 VDV_AT Teleajen-semnat.pdf
- 21_Regim N-1 2031 VDV_AT Brazi Vest-semnat.pdf
- 22_Regim normal 2031 VDI-semnat.pdf
- 23_Regim N-1 2031 VDI_LEA Urlati-semnat.pdf
- 24_Regim N-1 2031 VDI_LEA CET Brazi-semnat.pdf
- 1. Plan de situatie Darvari-semnat.pdf
- 02 structura panouri fixe Darvari Var 2-semnat.pdf
- 03 detaliu structura panouri fixe Darvari-semnat.pdf
- 05-Camin tragere-A4-semnat.pdf
- 07-Fundatie-semnat.pdf
- 08-priza de pamant PTAB simplificat-semnat.pdf
- 09- fundatie PC-semnat.pdf
- 10- Detaliu priza de legare la pamant-semnat.pdf
- 01_parte scrisa-semnat.pdf
- 02_parte desenata-semnat.pdf
- 04_anexe analiza de regim-semnat.pdf
- A016-Racordarea la RED CEF 49995 MW SAPE nou-semnat.pdf
- Conditii Specifice Anexa 2 HG 1 din 2008-semnat.pdf
- 11. Formular de oferta financiara-semnat.pdf
- FisaDate-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_213892.xml
- EN1044370.docx
- Notificare privind vizitarea amplasamentului-semnat.pdf

Data publicarii	24.03.23	Coduri CPV	45251100-2 71321000-4 71323100-9 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	08.05.23	Pretul estimativ:	27.072.788,92 RON - 27.072.788,92 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare (PT+DDE+documentații tehnice reduse solicitate de autorități/entități avizatoare, verificare proiect ș.a.), asistență tehnică (inclusiv relația cu factorii interesați/afecțați, comunitatea, depunerea documentațiilor la avizatori, obținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare și predarea la Beneficiar, urmărirea și asigurarea șantierului ș.a.) execuție de lucrări de construcții (inclusiv drumuri tehnologice de acces, organizare de șantier, birouri pentru diriginte, montare/demontare amenajări temporare, depozitare, protejarea șantierului, eliminarea apei, remedieri, pază ș.a.), procurare (inclusiv combustibil, utilități, materiale consumabile, materiale mărunte, materiale de acoperire ș.a.), transport (inclusiv în și din șantier), manipulări multiple (inclusiv încărcare, descărcare, depunere în releu așteptare îngheț/dezgheț ș.a.), montaj instalații (inclusiv în clădiri, instalații, rețele și sistemele auxiliare care deservesc obiectivul de investiții ș.a.), punere în funcție, probe tehnologice, remedieri și înlocuiri în perioada de garanție: " STAȚIE NEDISPECERIZABILĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE CU PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI O REȚEA DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE NECESARĂ EVACUĂRII PRODUCȚIEI ÎN SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL -CEF 4,9995MW SAPE` Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 19 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare prin formularea unui raspuns consolidat in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor
