

„Reabilitare clădire Grădinița cu program prelungit Bocșa, în orașul Bocșa, județul Caraș-Severin”, judetul Caras-Severin”, C10-I3-1362

I.D.: 93634727

Documente participare:

- parti scrise.zip
- Termice 1.zip
- Referate verificare.zip
- DTACPT - Instalatii electrice-incendiu.zip
- Documentatie Economica.zip
- Formulare -Lucrari Gradinita 08.02.2024-semnat.docx 6
- Model contract Gradinita-semnat.pdf
- FisaDate_DF1205283.pdf
- Sanitare.zip
- DTACPT - Rezistenta.zip
- Caiet de sarcini Gradinita-semnat.pdf
- DTACPT - Arhitectura.zip
- Termice 2.zip
- Termice 3.zip
- DUAE_CERERE_264405.xml
- raspuns clarificari-semnat.pdf 1

Data publicarii	22.02.24	Coduri CPV	45321000-3 09331000-8 09331200-0 45232141-2 45232460-4 45310000-3 45453000-7
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	12.03.24	Pretul estimativ:	4.223.984,32 RON - 4.223.984,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări aferente “Reabilitare clădire Grădinița cu program prelungit Bocșa, în orașul Bocșa, județul Caraș-Severin”, judetul Caras-Severin”, C10-I3-1362, în conformitate cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini al achiziției și Documentația tehnică atașată Fișei de date a achiziției. Investiția presupune realizarea de lucrări de eficiență energetică la Grădinița cu program prelungit Bocșa, proprietatea Orașului Bocșa, domeniu public, în vederea realizării măsurilor de eficiența energetică și constă în reabilitarea energetică a unității de învățământ. Lucrările necesare pentru realizarea acestui obiectiv de investiții se vor executa având la baza proiect număr 73/2023, elaborat de S.C. PROCON ROADPIPE S.R.L, pus la dispoziție de autoritatea contractanta. Pentru acest obiectiv de investiții s-a emis Autorizația de construire nr. 42 din 15.11.2023. Valoarea estimată a contractului de execuție lucrări este de 4.223.984,32 lei fără TVA și se compune din : Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de baza 4.201.984,32 lei fără TVA din care : 4.1 Construcții și instalații 3.279.082,35 lei fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 25.848,97 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 897.053,00 lei fără TVA Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 22.000,00 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 15.000,00 lei fără TVA 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 7000,00 Valoarea estimată în suma de 4.223.984,32 lei fără TVA pentru atribuirea contractului de lucrări ce face obiectul prezentei proceduri NU conține suma reprezentând “cheltuieli diverse și neprevăzute”. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 13 zile. Autoritatea contractanta va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări transmise în a 6 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitările de clarificări venite după termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a nu formula răspuns.